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 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

 Obiekt: 1. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
2. budowa pomieszczeń gospodarczych przy ww. budynku, 
3. zmiana lokalizacji słupa energetycznego, 
4. budowie niezbędnej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, przyłącza 
wodociągowego, przyłącza energetycznego), 
5. wykonaniu otworu drzwiowego w zewnętrznej (południowej) ścianie budynku nr 73d 
zlokalizowanego na dz. nr 350/12 w Jarnołtówku, 
w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid. 350/10, 350/12 

 Lokalizacja: Jarnołtówek 73d, dz. nr ewid.  350/10, 350/12   
(Jednostka ewidencyjna: 160701_5 Głuchołazy - Wieś; Obręb: 0006 Jarnołtówek). 

 Inwestor: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 

 Projektant mgr inż. Tomasz Rojek, upr. OPL/0733/POOK/11 
 
 

  

1. Zakres opracowania 

 Zasadniczym zakresem opracowania jest rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z budową pomieszczeń gospodarczych, zmianą lokalizacji słupa 
energetycznego oraz wykonanie otworu drzwiowego w zewnętrznej ścianie budynku nr 73d dz. nr 350/10, 
350/12 w Jarnołtówku 

 

2. Podstawa opracowania 

 - Projekt architektoniczny  
- Wytyczne inwestora 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe, 
- PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 
- PN-80/B-02010 – Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 
- PN-77/B-02011 - Obciążenia wiatrem w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 
- PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006r, 
- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
- PN-99/B-03002 - Konstrukcje Murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie, 
- PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie, 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

3. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

 Budynek złożony z trzech części. Część garażu z wejściem od strony południowego zachodu i bramą wjazdową 
od strony północnego wschodu, złożony z jednej kondygnacji nadziemnej i z poddasza nieużytkowego. Część 
wschodnia została zabudowana na całej długości budynkami gospodarczymi z dachem jednospadowym. Trzecia 
część od strony południowej bez zmian znajdują się w niej trzy pomieszczenia gospodarcze. Główny schemat 
ścian nośnych bez zmian, układ krzyżowy. Strop nowoprojektowany monolityczny, układ dachów dwuspadowy   
o ustrojach krokwiowo jętkowym. Strop nad budynkami gospodarczymi drewniany jednospadowy. 

 

4. Założenia i wyniki obliczeń konstrukcyjnych 

 obciążenie charakterystyczne zmienne pomieszczeń garażu: 2,00 kN/m2 

obciążenie charakterystyczne zmienne budynków gospodarczych: 2,00 kN/m2 

głębokość przemarzania gruntów – strefa II: 1,00 m 
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obciążenia śniegiem – strefa I: 0,70 kN/m2 

obciążenia wiatrem – strefa III: 0,30 kN/m2 

 

5. Kategoria geotechniczna obiektu 

 Obiekt budowlany niski o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, 
posadowiony na ławach ceglanych bezpośrednio w gruncie antropogenicznym. Utrzymuje się dla 
przedmiotowego obiektu I kategorię geotechniczną. Projektowane fundamenty zbrojne zgodnie                          
z projektem dostosować posadowienie do istniejącego poziomu ław fundamentowych. 
W momencie wykonywania wykopów, kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzenia kontroli gruntu 
i wprowadzania korekty. 

 

6. Warunki posadowienia obiektu 

 Przyjęto maksymalne obciążenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako równomierne i nie 
przekraczające wartości 150 kPa. Przyjęto również, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu 
posadowienia budynku. 
W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do 
gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich 
parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury 
gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie 
można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntu. Pogłębienie 
fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie. 
Przewiduje się posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych w poziomie granicy przemarzania: -1,0 
m p.p.t. 
Wykonane badania obrazuję jedynie punktowe rozpoznanie gruntu. Z tych względów zaleca się odbiór wykopów 
ziemnych przez uprawnionego geologa. 

 

7. Fundamenty 

 Fundamenty ławowe zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Wykonać z betonu klasy C20/25 na 
podbudowie betonowej gr. 10,0 cm. Ławy fundamentowe zbrojone konstrukcyjnie prętami podłużnymi (zabezpie-
czenie budynku przed nierównomiernym osiadaniem) 4Ø12 ze stali klasy A-IIIN 34GS (B500SP) oraz 
strzemionami Ø6 co 25 cm ze stali klasy A-I (St0S-b). Górne powierzchnie ław fundamentowych należy 
zabezpieczyć poziomą przeponą hydroizolacyjną z dwóch warstw zgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej 
SBS układanej na uprzednio zaimpregnowanym podłożu (emulsja gruntująca wg systemu producenta papy) lub 
folią poliolefinową gr. 0,4 mm. 
W pierwszej i trzeciej spoinie poziomej ściany zbroić podłużnie przeciw nierównomiernemu osiadaniu po 2Ø8 ze 
stali A-IIIN (B500SP). 
UWAGA! Po wykonaniu wykopu należy określić nośność podłoża budowlanego. W przypadku stwierdze-
nia gruntów „słabszych” niż przyjęto w opracowaniu projektowym należy skontaktować się z konstruk-
torem celem ewentualnej korekty wymiarów lub zbrojenia fundamentów. 
UWAGA! Prace przy istniejących przegrodach budowlanych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
systemu odcinkowego. 
UWAGA! Projektowane fundamenty należy dowiązać do istniejących fundamentów ceglanych oraz 
ułożyć na tej samej wysokości poniżej przemarzania gruntu. 
UWAGA! Podczas wykonywania fundamentów należy rozebrać betonowy zbiornik szczelny w całości i 
usunąć gruz wraz z wywozem nieczystości zgodnie z obowiązującymi normami dot. odpadów. Zasypanie 
dołu pospółką zagęszczaną warstwami co 15cm (dopuszcza się zasypanie rozdrobnionym gruzem z 
rozbiórki)  
UWAGA ZBIORNIK BETONOWY SZCZELNY DO ROZBRANIA, DÓŁ PO ZBIORNIKU NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE ZASYPAĆ MATERIAŁEM ZAGĘSZCZALNYM I ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI CO 15CM 
DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=0,95., DOPUSZCZA SIĘ ZASYPANIE DOŁU GRUZEM 
BETONOWYM UZYSKANYM Z ROZBIÓRKI  
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8. Ściany nośne 

 Istniejące ściany nośne ceglane, które nie są przewidziane do rozbiórki, należy bezwzględnie zabezpieczyć                 
w formie miejscowego „zszycia” stosując technologię prętów świdrowych zatapianych w masie betonowej.    
W miejscach silnie zdegradowanych należy wymienić materiał budulcowy na nowy, cegły które charakteryzują 
się nośnością lecz są silnie zawilgocone, należy poddać osuszaniu i iniekcji punktowej. DOPIERO PO 
WYKONANIU WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCYJNYCH, MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO 
WYKONYWANIA NOWYCH NADPROŻY.  
Nowoprojektowane ściany z pustaków ceramicznych P+W KL15 na zaprawie klejowej termoizolacyjnej.  

 

9. Stropy masywne, posadzki na gruncie, stropy drewniane  

 - Stropy masywne 
W miejscu istniejącego stropu korytkowego, przewidzianego do rozbiórki zaprojektowano w formie płyty 
żelbetowej zbrojonej dwukierunkowo, o grubości konstrukcyjnej 16cm dwukrotnie zbrojony zbrojenie dolne fi 10 
co 15cm, zbrojenie górne fi 8 co 15cm (należy zachować otulinę betonową przy prętach min 25mm). Projektuje 
się stropodach nad budynkami gospodarczymi drewniany kryty papą. 
 
- Posadzki, podłogi  
Posadzki na gruncie - istniejące posadzki na gruncie do usunięcia w miejscu prowadzenia odprowadzenia rur do 
kanalizacji deszczowej. Nowa posadzka z betonu zbrojonego i wykończona warstwą żywiczną antypoślizgową z 
wtopionymi pasami ostrzegawczymi. Posadzka na gruncie w budynkach gospodarczych z wylewki betonowej 
zacieranej na gładko. Opis poszczególnych warstw posadzki zamieszczono na rysunku przekroju części 
architektonicznej. 

 

10. Nadproża 

 Projektuje się nadproża prefabrykowane typu L19 oraz monolityczne jako rozszerzenie wieńca żelbetowego nad 
oknami. Lokalizację i typ nadproży zamieszczono na rysunkach. W miejscach oparcia nadproży na ścianie 
nośnej, gdy w miejscu oparcia nie ma słupów żelbetowych, należy wykonać poduszkę betonową grubości min. 
25cm. Lokalizacja elementów wg rysunków konstrukcyjnych. 

 

11. Podciągi (wieńce zbrojeniowe nadproże) 

 Projektuje się podciągi żelbetowe zbrojone prętami głównym fi18/16/12 i strzemionami fi6, zbrojenie rodzaj                   
i kształt opisano na rysunkach konstrukcyjnych. Pod elementy konstrukcyjne opisane na rysunku na ścianie 
nośnej wykonać poduszkę betonową o grubości 30cm. 

 

12. Wieniec żelbetowy 

 Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25, zbrojenie podłużne 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 25cm. 
Lokalizację i kształt wieńca  zamieszczono na rysunkach. Przed montażem murłat na wieńcach należy wykonać 
izolację. 
Zbrojenie wieńców należy wykonać jako ciągłe i zginać w narożach oraz wpuszczać w nadproża i podciągi na 
min. 60-70cm jeżeli stanowią one ich przedłużenie. 

 

13. Więźba dachowa 

 Więźba dachowa z drewna iglastego klasy min. C27. 
Istniejąca więźby dachowe należy rozebrać. Po wykonaniu nowych ścian kolankowych i szczytowych 
wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi axb 300x300 C20/25 zbrojonych – zbrojenie należy wprowadzić                     
w wieńca dolnego, można przystąpić do montażu ustroju krokwiowego. Główne przekroje drewniane 
nowoprojektowanej więźby zawarte są na rysunkach i obliczeniach. Drewno przed wmontowaniem do 
konstrukcji odpowiednio zaimpregnować.  Dach jętkowy z krokwi 8x18cm jętki 6x18cm 
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14. Kominy 

 Istniejący komin ze względu na stan techniczny do rozebrania. Projektuje się nowy komin wentylacyjny 
systemowy z pustaków keramzytowo betonowych . Przewody wentylacyjne należy oprzeć na stropie 
żelbetowym oraz kotwić do istniejącej ściany szczytowej. Komin wentylacyjny obsługiwać będzie pomieszczenie 
do czyszczenia mundurów oraz garaż. Dodatkowo do wyciągu spalin z pojazdu bojowego projektuje się system 
mechaniczny dobrany indywidualnie pod potrzeby projektowanego garażu OSP. Przewody kominowe należy 
wyprowadzić ponad dach zgodnie z PN dotyczącą przewodów kominowych. 

 

15. Schody 

 Brak schodów do budynku - budynek parterowy. Projektuje się otwór w stropie żelbetowym przeznaczony do 
montażu schodów składanych drabiniastych na strych nieużytkowy. 

 

16. Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej 

 Budynek nie jest usytuowany na terenach podlegającym wpływom górniczym. 

 

17. Uwagi końcowe 

 Po dokonaniu demontażu elementów budynku i stwierdzeniu różnić pomiędzy zastany stanem a projektem, 
należy przeprowadzić ponowną wizję lokalną i wprowadzić ewentualne korekty lub zastosowań alternatywne 
rozwiązania konstrukcyjne. Przy jednoczesnym wpisie do dziennika budowy i wykonaniu rysunków zamiennych. 
Wszelakie prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania robót i odbioru robót budowlano-montażowych”. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, 
normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji 
wykonywane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony 
nadzór inwestorski                      i odpowiednio udokumentowane.   
Kolejność poszczególnych etapów przebudowy, rozbudowy i nadbudowy ustala kierownik budowy. 

 

Nysa, dnia:  Projektant 
wiodący: 
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CZĘŚĆ  GRAFICZNA  PROJEKTU   
KONSTRUKCJI B str. 7 

 


