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Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45211300-2 |BUDYNEK SEGMENT WEWNETRZNY - B
1.1145211300-2 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1./0125-03 darni z przewozem taczkami
1
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
49.1 m3 49.1
RAZEM 49.1
3/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1./0611-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
1
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.|0501-01 odl.do 3 m
1
29.5 m3 29.5
RAZEM 29.5
1.2]145211100-0 |Fundamenty
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
4.17 m3 4.17
RAZEM 4.17
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
2
6.27 m3 6.27
RAZEM 6.27
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.|0202-02
2
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1.|0202-03
2
3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720
9/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|202 0136-02
2
29.9*0.24 m3 7.18
RAZEM 7.18
10|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach m3
d.1./0212-12
2
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
11|NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Isomur Plus  |m
d.1.|202 0136-02
2
56.4 m 56.40
RAZEM 56.40
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-05 sza warstwa
2
71 m?2 71.0
RAZEM 71.0
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1.|0604-06 nast.warstwa
2
poz.12 m2 71.0
RAZEM 71.0
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-10 sza warstwa
2
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
15|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - druga i |m?2
d.1.|0604-11 nast.warstwa
2
poz.14 m2 136.000
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RAZEM 136.000
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-01 chu konstr.na lepiku
2
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.|0290-02
2
464 kg 464
RAZEM 464
1.3]45211100-0 |Sciany no $ne
18|KNR 0-27 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.1.|0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3
71.1 m?2 71.100
RAZEM 71.100
19|KNR 0-27 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m?2
d.1.|0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3
30.6 m?2 30.600
RAZEM 30.600
20/ KNR 0-27 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéow |m2
d.1./0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) - $ciana wspdéina
3
152.5 m?2 152.500
RAZEM 152.500
21/KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?2
d.1.|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) - ogniomur
3
22.1*2 m?2 44.200
RAZEM 44.200
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych PO-  |m
d.1.|0126-05 ROTHERM 23.8
3/analogia
1.25*9+2.25*3 m 18.00
RAZEM 18.00
1.4{45211300-2 |Kominy
23|/KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg |kpl.
d.1./0208-06 o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 9,00 m
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 |m
d.1.|0209-01
4
7.66 m 7.660
RAZEM 7.660
24 Wkitad komina ze stali kwasoodpornej kpl.
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45211100-0 |Stropielementy zelbetowe
25/NNRNKB (z.11l) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROT- m2
d.1./202 0230e- |HERM o rozstawie 50 cm o
5/02
analogia
4.80*7.22 m?2 34.656
RAZEM 34.656
26/ NNRNKB (z.I1l) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROT- m2
d.1.|202 0230e- |HERM o rozstawie 62,5 cm
5/02
analogia
4.80*3.92 m?2 18.816
RAZEM 18.816
27/ KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROTHERM o |m
d.1.|0224-03 rozstawie 62,5 cm - dodatkowe belki
5/analogia
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
27''/KNR 2-02 Stropy - belki monolityczne miedzy pustakami - ZEBRA ROZDZIELCZE m3
d.1./0213-11
5
0.12*0.25*4.80*3 m3 0.432
0.12*0.25*4.60 m3 0.138
RAZEM 0.570
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28|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.1.|0212-12
5
4.336 m3 4.336
RAZEM 4.336
29|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1./0212-11
5
2.789 m3 2.789
RAZEM 2.789
30|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.1.|0216-01
5
2.60+6.08 m?2 8.680
RAZEM 8.680
31 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.1.|0216-05 Krotnos¢ = 4
5
poz.30 m2 8.68
RAZEM 8.68
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3
d.1.|0208-05
5
0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525
33|/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1./0210-03
5
0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453
34|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.1.|0210-04
5
1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333
35/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.|0210-05
5
0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509
36/NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- kg
d.1./202 0291-02 |lowymi okragtymi zebrowanymi
5
1059 kg 1059.000
RAZEM 1059.000
36'\KNR 2-02 Kotwy - $ruby stalowe fi 16 - do zamocowania murtaty w wiencu szt.
d.1./1218-01
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.6/45261100-5 |Konstrukcja dachu
37 KNR 2-02 Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-02 drew.
6
0.363 m3 0.363
drew.
RAZEM 0.363
38/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-03
6
1.958 m3 1.958
RAZEM 1.958
39|KNR 2-02 Krokwie zwykle,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1.|0408-05 nasyc.
6
1.138 m3 1.138
RAZEM 1.138
40|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.1.|0408-07
6
0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394
41|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0406-05 nasyc. drew.
6
0.620 m3 0.620
drew.
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RAZEM 0.620
42|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.1.|0406-06 cicy nasyc. drew.
6
1.207 m3 1.207
drew.
RAZEM 1.207
43|KNR 2-02 Deski kal.,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-05 drew.
6
0.129 m3 0.129
drew.
RAZEM 0.129
44|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0407-04 drew.
6
0.051 m3 0.051
drew.
RAZEM 0.051
45|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0407-06 drew.
6
0.188 m3 0.188
drew.
RAZEM 0.188
46|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-01
6
0.042 m3 0.042
RAZEM 0.042
47|KNR 2-02 Jetki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-02
6
1.254 m3 1.254
RAZEM 1.254
48|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0409-04
6
0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046
1.7145261210-9 |Pokrycie dachu
49|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.1./0103-02
7
141 m2 141.000
RAZEM 141.000
50 KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych tatami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1.|0410-04 syc.
7
141.0 m?2 141.000
RAZEM 141.000
51/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa cementowg, m2
d.1.|0504-03
7
poz.50 m2 141.00
RAZEM 141.00
52|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski ka- |[m
d.1.|0517-04 lenicowej
7
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.1.|0609-06 konstr. TR-100-032 gr. 20cm
7
88.8+45.5 m2 134.3
RAZEM 134.3
54 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.1.|0609-06 konstr. TR-100-031 gr. 10cm
7
88.8 m?2 88.8
RAZEM 88.8
55|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii pa- |m?2
d.1.|0517-01 roizolacyjnej
7
poz.50 m2 141.000
RAZEM 141.000
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56|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1.|0522-02 blachy stalowej powlekanej
7
21.50 m 21.500
RAZEM 21.500
56'|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaz z gotowych elementéw |szt.
d.1.|0522-05
7|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56" NNRNKB Montaz denek przy rynnach dachowych potokragtych szt
d.1.|202 0547-04
7
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.8 Schody wewn etrzne - drewniane
1.9 Okna i drzwi zewn etrzne
58| KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.1./1018-02
9
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
59|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03
9
1.35 m?2 1.350
RAZEM 1.350
60|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04
9
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
61|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1018-05
9
9.91 m?2 9.91
RAZEM 9.91
62|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.|1027-05
9
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
63|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1./1032-01
9
2.40*2.35 m?2 5.64
RAZEM 5.64
1.10 Drzwi wewn etrzne
1.11 Scianki dziatlowe G-K
64|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
11
75.2 m?2 75.200
RAZEM 75.200
1.12|45410000-4 |Tynki wewn etrzne
65 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
12
p0z.18+p0z.19*2+p0z.20 m2 284.8
RAZEM 284.8
66 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.1.|0803-06
12
63.9 m?2 63.900
RAZEM 63.900
67 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.1./2007-03 ksztattow.metal.na stropach
12
109.4 m?2 109.4
RAZEM 109.4
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68 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.1.|2006-04 rusztach
12
poz.67 m2 109.400
RAZEM 109.400
1.13|45442100-8 |Malowanie
1.14|45430000-0 |Posadzki i podtogi
1.14 Parter
A
69 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
14.1
89.20*0.3 m3 26.76
RAZEM 26.76
70 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
14.1
102.9*0.1 m3 10.29
RAZEM 10.29
71/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.|0290-02
14.1
720 kg 720
RAZEM 720
72|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
14.1
102.9 m?2 102.900
RAZEM 102.900
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
14.1
89.20 m?2 89.200
RAZEM 89.200
74 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
14.1
poz.73 m2 89.20
RAZEM 89.20
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
14.1 Krotnos¢ = 3.5
poz.73 m2 89.20
RAZEM 89.20
1.14 Poddasze
2
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
14.2
59.3 m?2 59.300
RAZEM 59.300
77 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
14.2
poz.76 m2 59.30
RAZEM 59.30
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.|{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
14.2 Krotnos¢ = 3.5
poz.76 m2 59.30
RAZEM 59.30
1.14|45450000-6 |Taras na stropie
3
79|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
14.3
poz.80*0.055 m3 0.217
RAZEM 0.217
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na zimno m2
d.1.|0608-02
14.3
3.94 m?2 3.94
RAZEM 3.94
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-02 chu konstr.na zaprawie
14.3
poz.80 m2 3.940
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RAZEM 3.940
82 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.|1102-01 na ostro
14.3
poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940
83| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
14.3 Krotnos¢ = 2
poz.80 m2 3.94
RAZEM 3.94
84|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1./1108-03 prawie cementowej
14.3
poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940
1.15|45450000-6 |Schody zewn etrzne
85/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
15
p0z.87*0.3 m3 7.38
RAZEM 7.38
86 KNR 2-02 Schody zelbetowe zewnetrzne, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu
15
poz.87*0.1 m3 2.46
RAZEM 2.46
87|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-05 Sza warstwa
15
24.6 m?2 24.6
RAZEM 24.6
88/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1.|0604-06 nast.warstwa
15
poz.87 m2 24.6
RAZEM 24.6
89 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.|1102-01 na ostro
15
poz.87 m2 24.600
RAZEM 24.600
1.16/45443000-4 |Elewacja
90 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 20cm przy uzyciu got. za- |m?2
d.1.|2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
16 chej mieszanki
85.6 m?2 85.6
RAZEM 85.6
91 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm przy uzyciu got. za- | m2
d.1.|2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
16 chej mieszanki
poz.21 m2 44.2
RAZEM 44.2
92 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1.|0921-02
16
17.73 m?2 17.73
RAZEM 17.73
1.17|45332000-3 |Instalacja wodoci agowa
93|KNR INSTAL |Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego gtéwnego (domowego) |kpl.
d.1.|0106-02 0 $r.nom. 20 mm
17
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r.nom. 20 mm kpl.
d.1./0110-02
17
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95 /KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miekko,|m
d.1./0101-02 na scianach w budynkach mieszkalnych
17
46 m 46.000
RAZEM 46.000
96| KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane miekko,|m
d.1./0101-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych
17
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21 m 21.000
RAZEM 21.000
97|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane miekko,|m
d.1.|0101-04 na scianach w budynkach mieszkalnych
17
16 m 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1./0105-01 czy itp.) o $r.nom. 15 mm
17
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
99|KNR INSTAL |Zawdr przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0109-01
17
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR INSTAL |Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.1./0109-02
17
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101 |KNR INSTAL |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
d.1./0108-01 $r.zew.do 76 mm
17
P0z.95+p0z.96+p0z.97 m 83.0
RAZEM 83.0
102|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
17
5 m 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0339-01 mentowo-wapiennej
17
2 m 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) |m
d.1./0107-03 metoda izolowania po montazu rurociggu
17
poz.101 m 83.000
RAZEM 83.000
1.18|45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna
105|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
18
poz.106*0.6 m3 5.1
RAZEM 5.1
106 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-01
18
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
107 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypanie rury  |m?2
d.1.|0501-02
18
po0z.106 m2 8.500
RAZEM 8.500
108|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
18
p0z.105*0.6 m3 3.06
RAZEM 3.06
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
18
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
18
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
18
14.0 m 14.000
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RAZEM 14.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
18
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
18
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.|0211-01 niach wciskowych
18
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
115|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.1.|0211-03 niach wciskowych
18
poz. 242 podej. 0.000
RAZEM 0.000
116|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
18
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
1.19|45333000-0 |Instalacja gazowa
117|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.1.|0309-02 Sr.przytgcza 25 mm we wnekach
19
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1./0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
19
10 m 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1./0201-05 na scianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
19
7 m 7.000
RAZEM 7.000
120|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm)|m
d.1./0201-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
19
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121|KNR INSTAL |Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0206-02
19
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR INSTAL |Zawoér lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0206-03
19
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach mieszkalnych |lokal.
d.1.|0205-01
19
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej kpl.
d.1.|0315-01
19
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.20/45331100-7 |Instalacja C.O.
125|S 215 0900- |Sieci przewodéw z PE m
d.1.|05
20
65 m 65.0
RAZEM 65.0
126|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.1./02 ogrzewania - system "rura w rurze"
20
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
127|S 215 0900- |Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.1.|01 ogrzewania - system "rura w rurze"
20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.|0418-07
20
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
129|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.|0425-01
20
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw - mon-|kpl.
d.1.|0429-01 taz kolan
20
p0z.128+p0z.129 kpl. 10
RAZEM 10
131|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0412-02
20
poz.129 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm - montaz gtowic szt.
d.1.|0309-07
20
p0z.130 szt. 10
RAZEM 10
133|KNR INSTAL |Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |m
d.1./0301-03 Scianach (lutowanie migkkie)
20
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
134|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.|0301-04 $cianach (lutowanie miekkie)
20
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
135/KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.0. |szt.
d.1.|0308-03
20
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
136|/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1.|0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
20
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Instalacja elektryczna
137|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0330-03
21
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
138|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.1./1013-01
21
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
139|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bieg. szt
d.1.|0408-03
21
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR-W 5-08 |Montaz element6éw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) |szt
d.1.|0408-02
21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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142|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1.|0407-01 bieg.
21
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
143|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3- szt
d.1.|0407-02 bieg.
21
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.1.|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci | otw.
d.1./1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
21
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
21
18 m 18.000
RAZEM 18.000
147|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
21
350 m 350.000
RAZEM 350.000
148|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
21
400 m 400.000
RAZEM 400.000
149|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
21
60 m 60.000
RAZEM 60.000
150|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
21
25 m 25.000
RAZEM 25.000
151|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.5dm3 szt.
d.1.|0802-05
21
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
152|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 0.75dm3 szt.
d.1.|0802-06
21
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
153|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm szt.
d.1.|0302-01
21
poz.151 szt. 51.000
RAZEM 51.000
154|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.1./0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
21
poz.152 szt. 53.000
RAZEM 53.000
155|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-02 gunowych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
21
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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157|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
21
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
158|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.1.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
21
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
159|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1./0308-01 biegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych $wiecz-|szt.
d.1.|0308-02 nikowy mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
21
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
162|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.1.|0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z poditgczeniem
21
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
163|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatoéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1.|0401-07 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
21
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
164 |KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$ciowego |szt.
d.1.|0402-01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1.|0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
21
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
166 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.|0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
21
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
167 |KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.|0504-01 zwyklych zawieszanych, koncowych
21
poz.166 szt. 5.000
RAZEM 5.000
168|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.1.|0502-05 wane na kotkach kotwiacych (il. mocowan 2)
21
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
169|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ogrzewania podtogowego o tacznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.1.|0211-01 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
21
25 m 25.000
RAZEM 25.000
170|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.1.|0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgacych do 2)
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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172|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
21
12-1 pomiar 11
RAZEM 11
173|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.1.|0901-04 stepny pomiar
21
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
21
p0z.161+p0z.162-1 pomiar 29
RAZEM 29
177|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1./0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
21
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1./0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
21
poz.176 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
1.22|45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180 Wentylacja mechaniczna - przyjeto szacunkowo kpl.
d.1.|analiza indy-
22|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.23|45332400-7 |Instalacja solarna - pakiet
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm m2
d.2|/0102-05 gtebokosci koryta
4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736
182|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.2|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
p0z.181 m2 28.736
RAZEM 28.736
183|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzed- |m3
d.2|/0212-08 nio zmagazyno- wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.181*0.35 m3 10.058
RAZEM 10.058
184|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV wraz z
kosztem utylizaciji
Krotnos¢ = 18
poz.183 m3 10.058
RAZEM 10.058
185|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.181 m?2 28.736
RAZEM 28.736
186 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
187|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.2|0114-07 tluczen kamien- ny 0/31,5 mm
poz.186 m?2 28.736
RAZEM 28.736
188|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|/0114-08 grub.po zageszcz. - thuczen kamienny 0/31,5 mm (POGRUBIENIE o 7 cm)
Krotnos¢ = 7
p0z.187 m2 28.736
RAZEM 28.736
189|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm na podsypce |m?2
d.2|0316-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4.00*3.60+1.28%(4.00+7.20) m?2 28.736
RAZEM 28.736
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
11.20*0.02*2 m3 0.448
RAZEM 0.448
191|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M
jedn.
1/45211300- |BUDYNEK SEGMENT WEWNETRZNY - B
2
1.1/45211300- |Roboty ziemne
2
1/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi uro- | m2
d.1.1/0125-03 dzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm bez darni z przewozem taczkami
obmiar =175 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.6581 0.0000 0.00
0.345*0.955=0.329475 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.1.1/0205-04 podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =49.1 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.2930 0.0000 0.00
0.23 r-g/m3
-S -
2* Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 4.8314 0.0000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* srodek transportowy m-g 11.2095 0.0000 0.00
0.2283 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w m
d.1.1/0611-04 uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - rury kamionkowe
petne lub perforowane 100-150 mm
obmiar =5.0m
- R -
1* robocizna r-g 2.9151 0.0000 0.00
0.6105*0.955=0.583028 r-g/m
- M --
2% Rura kamionkowa bezkielichowa SS m 5.3000 0.0000 0.00
fi 150 mm
1.06 m/m
-S -
3* zuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.0000 0.00
0.084 m-g/m
4* zesp6t pradotwérezy 5 kVA m-g 0.4200 0.0000 0.00
0.084 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.2350 0.0000 0.00
0.047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze m3
d.1.1/0501-01 skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu-
tem na odl.do 3 m
obmiar =29.5 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.8773 0.0000 0.00
1.167*0.955=1.114485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2145211100- |Fundamenty
0
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.grunto- m3
d.1.2/1101-01 wym
obmiar =4.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.9342 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3
- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa m3 4.2951 0.0000 0.00
(chudy beton)
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3
d.1.2/0202-01 betowe, szer.do 0.6m
obmiar =6.27 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.4607 0.0000 0.00
7.41 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6.3641 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0251 0.0000 0.00
korowane'
0.004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0439 0.0000 0.00
k.
0.007 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0314 0.0000 0.00
ki
0.005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.3231 0.0000 0.00
0.53 kg/m3
T* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.3135 0.0000 0.00
0.05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3
d.1.2/0202-02 betowe, szer.do 0.8m
obmiar =2.48 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.4168 0.0000 0.00
5.41 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.5172 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0074 0.0000 0.00
korowane'
0.003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0124 0.0000 0.00
k.
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0099 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.0416 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.0744 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zel- | m3
d.1.2/0202-03 betowe, szer.do 1.3m
obmiar =3.72 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.5212 0.0000 0.00
4.71 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.7758 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0074 0.0000 0.00
korowane'
0.002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0112 0.0000 0.00
klr
0.003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0112 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.8928 0.0000 0.00
0.24 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0744 0.0000 0.00
0.02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
9|NNRNKB [Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.2/202 0136- |na zaprawie cementowej
02 obmiar =29.9*0.24 =7.18 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.9926 0.0000 0.00
5.57 r-g/m3
- M --
2* Bloczek betonowy o szt 539.9360 0.0000 0.00
wym.38x25x14cm
75.2 szt/m3
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.2924 0.0000 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.2/02 0212-12 |obmiar =2.03 m3
- R -
1* robocizna r-g 23.7510 0.0000 0.00
11.7 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.0706 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0974 0.0000 0.00
kLI
0.048 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0548 0.0000 0.00
kL1
0.027 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 8.7290 0.0000 0.00
4.3 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9488 0.0000 0.00
0.96 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11/NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych m
d.1.2/202 0136- |na zaprawie cementowej - Isomur
02 Plus
obmiar =56.4 m
-19 -
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- R -
1* robocizna r-g 9.4244 0.0000 0.00
0.1671 r-g/m
- M --
2% Bloczek cokotowy Isomur Plus o szt 95.8800 0.0000 0.00
wym. 24x11,3x60cm
1.7 szt/m
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3046 0.0000 0.00
0.0054 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.2|0604-05 pow.poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar =71 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.5654 0.0000 0.00
0.2474 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 21.3000 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 142.0000 0.0000 0.00
2 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 81.6500 0.0000 0.00
333
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe m3 0.0976 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5893 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.4260 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
13/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.2/0604-06 pow.poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar = poz.12 =71.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.6609 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2% Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 113.6000 0.0000 0.00
1.6 kg/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m?2 81.6500 0.0000 0.00
333
1.15 m2/mz2
4* drewno opatowe m3 0.0799 0.0000 0.00
0.001125 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5112 0.0000 0.00
0.0072 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.3337 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.2|0604-10 pow.pionowych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar =136 m2
-R--
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1* robocizna r-g 50.7824 0.0000 0.00
0.3734 r-g/m2
- M --
2% Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 47.6000 0.0000 0.00
0.35 kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 285.6000 0.0000 0.00
2.1 kg/mz2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 156.4000 0.0000 0.00
333
1.15 m2/mz2
5* drewno opatowe m3 0.1870 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0408 0.0000 0.00
klr
0.0003 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.8840 0.0000 0.00
0.0065 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
15/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.2/0604-11 pow.pionowych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar = poz.14 = 136.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.1632 0.0000 0.00
0.2512 r-g/m2
- M --
2% Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 231.2000 0.0000 0.00
1.7 kg/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 156.4000 0.0000 0.00
333
1.15 m2/mz2
4* drewno opatowe m3 0.1530 0.0000 0.00
0.001125 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0408 0.0000 0.00
ki
0.0003 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.7072 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2
d.1.2/0609-01 piyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na lepiku
obmiar = 15.6 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.5287 0.0000 0.00
0.2262 r-g/m?2
- M --
2% Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 4.6800 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* Ptyty styrop.wodoodp.do $cian i pod- | m3 3.2760 0.0000 0.00
tog
0.21 m3/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 27.3000 0.0000 0.00
gorgco
1.75 kg/m2
5* drewno opatowe m3 0.0527 0.0000 0.00
0.003375 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
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7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1139 0.0000 0.00
0.0073 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1810 0.0000 0.00
0.0116 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
17/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.2/0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety ze-
browane
obmiar =464 kg
- R -
1* robocizna r-g 19.8963 0.0000 0.00
0.04288 r-g/kg
- M --
2% Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12- kg 473.2800 0.0000 0.00
14mm'
1.02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.9952 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 2.6912 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 2.2272 0.0000 0.00
0.0048 m-g/kg
* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3712 0.0000 0.00
0.0008 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.7424 0.0000 0.00
0.0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3]45211100- |Sciany no $ne
0
18/KNR 0-27 |Sciany zewnetrzne budynkoéw jedno- m?2
d.1.3/0160-02 kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
kéw ceramicznych POROTHERM P+
W (piéro i wpust)
obmiar =71.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 87.4530 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2* Cegta POROTHERM 25P+W-25, szt 773.5680 0.0000 0.00
0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.0665 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
19/KNR 0-27 |Sciany wewnetrzne budynkéw jedno- | m?2
d.1.3/0160-02 kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
kéw ceramicznych POROTHERM P+
W (piéro i wpust)
obmiar =30.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.6380 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2% Cegta POROTHERM 25P+W-25, szt 332.9280 0.0000 0.00
0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.4590 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20|KNR 0-27 |Sciany wewnetrzne budynkéw jedno- | m2
d.1.3/0160-02 kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
kéw ceramicznych POROTHERM P+
W (piéro i wpust) - $ciana wspoélna
obmiar =152.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 187.5750 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2% Cegta POROTHERM 25P+W-25, szt 1659.2000 0.0000 0.00
0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 2.2875 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokon- | m2
d.1.3/0165-02 dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
kéw ceramicznych POROTHERM P+
W (piéro i wpust) - ogniomur
obmiar =22.1*2 = 44.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.2220 0.0000 0.00
0.91 r-g/m2
- M --
2* Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11, szt 359.7880 0.0000 0.00
5x49,8x23,8 ¢
8.14 szt/m2
-23-
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3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.3094 0.0000 0.00
0.007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.9780 0.0000 0.00
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - uto-| m
d.1.3/0126-05 zenie nadprozy prefabrykowanych
analogia POROTHERM 23.8
obmiar = 1.25*9+2.25*3 = 18.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.6000 0.0000 0.00
0.2 r-g/m
M --
2% Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. szt 9.0000 0.0000 0.00
belki 125 cm
9 szt
3* Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. szt 3.0000 0.0000 0.00
belki 225 cm
3 szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Sciany nosne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka




Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4/45211300- |Kominy
2
23|KNR 9-07 |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kpl.
d.1.4/0208-06 ksztattek keramzytobetonowych z izo-
lacjg o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 9,
00m
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12.8700 0.0000 0.00
12.87 r-g/kpl.
- M --
2* Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 | kpl. 1.0000 0.0000 0.00
mb (interpolacja)
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.5000 0.0000 0.00
5.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.4900 0.0000 0.00
0.49 m-g/kpl.
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4900 0.0000 0.00
0.49 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24/KNR 9-07 |Kanaly wentylacyjne z ksztaltek ke- m
d.1.4/0209-01 ramzytobetonowych o wymiarach
2x12/17
obmiar =7.66 m
- R -
1* robocizna r-g 5.7450 0.0000 0.00
0.75 r-g/m
- M --
2% Schiedel pojed.kanat went.2-ciggowy | szt. 23.2098 0.0000 0.00
pionowy 36/25 0.33mb
3.03 szt./m
3* zaprawa montazowa kg 63.2716 0.0000 0.00
8.26 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3064 0.0000 0.00
0.04 m-g/m
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2298 0.0000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24 Wkitad komina ze stali kwasoodpornej| kpl.
d.1.4|wycena in- |obmiar =1 kpl.
dywidualna
- R -
1* robocizna r-g 4.0000 0.0000 0.00
4 r-g/kpl.
- M --
2% Wktad komina ze staki kwasoodpor- kpl. 1.0000 0.0000 0.00
nej $r. 80 mm
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-25-
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Kominy

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5/45211100- |Strop i elementy zelbetowe
0
25|NNRNKB  |(z.Ill) Strop zelbetowy gestozebrowy m?2
d.1.5/202 0230e- |na belkach kratownicowych POROT-
02 HERM o rozstawie 50 cm o
analogia obmiar = 4.80*7.22 = 34.656 m2
- R -
1* robocizna r-g 63.4101 0.0000 0.00
1.8297 r-g/m2
- M --
2% belki kratownicowe POROTHERM L= | szt 9.0000 0.0000 0.00
7,25m
9 szt
3* pustaki stropowe POROTHERM 19/ szt. 277.2480 0.0000 0.00
50 o wym. 400/250/190mm
8.00 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 2.1913 0.0000 0.00
0.06323 m3/m2
5* Drewno na stemple okragte m3 0.0461 0.0000 0.00
korowane'
0.00133 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0322 0.0000 0.00
kL1
0.00093 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII" | m3 0.0347 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
8* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.1190 0.0000 0.00
0.09 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
10* wyciag m-g 9.9705 0.0000 0.00
0.2877 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.2322 0.0000 0.00
0.0067 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
26|NNRNKB |(z.Ill) Strop zelbetowy gestozebrowy m?2
d.1.5/202 0230e- |na belkach kratownicowych POROT-
02 HERM o rozstawie 62,5 cm
analogia obmiar =4.80*3.92 = 18.816 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.4276 0.0000 0.00
1.8297 r-g/m2
- M --
2% belki kratownicowe POROTHERM L= | szt 6.0000 0.0000 0.00
5,00m
6 szt
3* pustaki stropowe POROTHERM 19/ szt. 112.8960 0.0000 0.00
62 o wym. 525/250/190mm
6.00 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.1897 0.0000 0.00
0.06323 m3/m2
5* Drewno na stemple okragte m3 0.0250 0.0000 0.00
korowane'
0.00133 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0175 0.0000 0.00
kL1
0.00093 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII" | m3 0.0188 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
8* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.6934 0.0000 0.00
0.09 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
10* wyciag m-g 5.4134 0.0000 0.00
0.2877 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.1261 0.0000 0.00
0.0067 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-27 -
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Razem z narzutami:
27|KNR 0-30 |Strop zelbetowy gestozebrowy na bel-| m
d.1.5/0224-03 kach kratownicowych POROTHERM
analogia o rozstawie 62,5 cm - dodatkowe bel-
ki
obmiar =5.00*2 =10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9700 0.0000 0.00
0.197 r-g/m
- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L= | szt 2.0000 0.0000 0.00
5,00m
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.3800 0.0000 0.00
0.038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
27''/KNR 2-02 |Stropy - belki monolityczne miedzy m3
d.1.5/0213-11 pustakami - ZEBRA ROZDZIELCZE
obmiar =
0.12*0.25*4.80*3 0.432
0.12*0.25*4.60 0.138
RAZEM 0.570 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.4157 0.0000 0.00
13.01 r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.5814 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0074 0.0000 0.00
korowane'
0.013 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0342 0.0000 0.00
kLI
0.06 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII" | m3 0.0217 0.0000 0.00
0.038 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.2394 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.2451 0.0000 0.00
0.43 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0741 0.0000 0.00
0.13 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
28|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.5/02 0212-12 |zewn.
obmiar =4.336 m3
-R--
1* robocizna r-g 50.7312 0.0000 0.00
11.7 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 4.4227 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.2081 0.0000 0.00
KL
0.048 m3/m3
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.1171 0.0000 0.00
kLI
0.027 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 18.6448 0.0000 0.00
4.3 kg/m3
-28 -
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6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.1626 0.0000 0.00
0.96 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.7805 0.0000 0.00
0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
29|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.5/02 0212-11 |wewn.
obmiar =2.789 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.9175 0.0000 0.00
7.5 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.8448 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0948 0.0000 0.00
klr
0.034 m3/m3
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm, | m3 0.0446 0.0000 0.00
kLI
0.016 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 8.0881 0.0000 0.00
2.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3707 0.0000 0.00
0.85 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.2510 0.0000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
30|KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, gr.8cm m2
d.1.5/0216-01 ptaskie lub na zebrach
obmiar = 2.60+6.08 = 8.680 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.0232 0.0000 0.00
2.0764 r-g/m2
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.7118 0.0000 0.00
0.082 m3/m2
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0176 0.0000 0.00
korowane'
0.00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0381 0.0000 0.00
ki
0.00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0087 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.3783 0.0000 0.00
0.274 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1813 0.0000 0.00
0.1361 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1163 0.0000 0.00
0.0134 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
31|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - | m2
d.1.5/0216-05 dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty
Krotnos¢ = 4
obmiar = poz.30 = 8.68 m2
- R -
-29 -
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1* robocizna r-g 1.7325 0.0000 0.00
0.0499*4=0.1996 r-g/m?2
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.3541 0.0000 0.00
0.0102*4=0.0408 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5312 0.0000 0.00
0.0153*4=0.0612 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
32|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokatne o m3
d.1.5/0208-05 wys.do 4m stos.desk.obw.do
przekr.do 20
obmiar =0.525 m3
- R -
1* robocizna r-g 21.2993 0.0000 0.00
40.57 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.5355 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0578 0.0000 0.00
kLI
0.11 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0688 0.0000 0.00
k.
0.131 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.7850 0.0000 0.00
3.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1105 0.0000 0.00
4.02 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1680 0.0000 0.00
0.32 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
33|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do m3
d.1.5/0210-03 przekr.do 12
obmiar =0.453 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2355 0.0000 0.00
27.01 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.4621 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0095 0.0000 0.00
korowane'
0.021 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0381 0.0000 0.00
kLI
0.084 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0376 0.0000 0.00
ki
0.083 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.0385 0.0000 0.00
4.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4994 0.0000 0.00
3.31 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0906 0.0000 0.00
0.2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-30-
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34|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do m3
d.1.5/0210-04 przekr.do 14
obmiar =1.333 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.6160 0.0000 0.00
31.97 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.3597 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0360 0.0000 0.00
korowane'
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.1346 0.0000 0.00
kr.r
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1306 0.0000 0.00
0.098 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 7.3315 0.0000 0.00
5.5 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.8388 0.0000 0.00
3.63 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.3199 0.0000 0.00
0.24 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
35/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do m3
d.1.5/0210-05 przekr.do 16
obmiar =0.509 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.4360 0.0000 0.00
36.22 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.5192 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0163 0.0000 0.00
korowane'
0.032 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0891 0.0000 0.00
ki
0.175 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0585 0.0000 0.00
0.115 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.0720 0.0000 0.00
8 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3210 0.0000 0.00
4.56 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1731 0.0000 0.00
0.34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
36|NNRNKB |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ele-| kg
d.1.5/202 0291- |mentéw budynkéw i budowli pretami
02 stalowymi okragtymi zebrowanymi
obmiar = 1059 kg
- R -
1* robocizna r-g 43.2178 0.0000 0.00
0.04081 r-g/kg
- M --
2% Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12- kg 1080.1800 0.0000 0.00
14mm
1.02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
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-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 4.5537 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 6.1422 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 4.3207 0.0000 0.00
0.00408 m-g/kg
7* Srodek transportowy m-g 1.4826 0.0000 0.00
0.0014 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
36'KNR 2-02 |Kotwy - $ruby stalowe fi 16 - do za- szt.
d.1.5/1218-01 mocowania murtaty w wiencu
obmiar =16 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.2816 0.0000 0.00
0.7676 r-g/szt.
- M --
2* wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 szt 16.0000 0.0000 0.00
mm do zamocowania murtaty
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.0000 0.00
0.03 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0672 0.0000 0.00
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Strop i elementy Zelbetowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6/45261100- |Konstrukcja dachu
5
37|KNR 2-02 |Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad m3
d.1.6/0406-02 180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
obmiar =0.363 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 3.1254 0.0000 0.00
8.61 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.3848 0.0000 0.00
ne KLII
1.06 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.1125 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.31 kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 6.3525 0.0000 0.00
333
17.5 m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9421 0.0000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3013 0.0000 0.00
0.83 m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.3884 0.0000 0.00
1.07 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
38/KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m m3
d.1.6/0408-03 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar =1.958 m3
- R -
1* robocizna r-g 35.1461 0.0000 0.00
17.95 r-g/m3
- M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 2.0363 0.0000 0.00
ne kLI
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FO- kg 0.9790 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.5 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 6.4614 0.0000 0.00
3.3 kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.7202 0.0000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6447 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1.2923 0.0000 0.00
0.66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
39|KNR 2-02 |Krokwie zwykle,dt.ponad 4.5m m3
d.1.6/0408-05 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar =1.138 m3
- R -
1* robocizna r-g 15.9434 0.0000 0.00
14.01 r-g/m3
- M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 1.1835 0.0000 0.00
ne kLIl
1.04 m3/m3
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3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.4552 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.4 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.7554 0.0000 0.00
3.3 kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.1622 0.0000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9559 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 1.1721 0.0000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
40|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, m3
d.1.6/0408-07 przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar =0.394 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.4480 0.0000 0.00
36.67 r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.4098 0.0000 0.00
ne KLII
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.0906 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.23 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.2963 0.0000 0.00
3.29 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3310 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
* srodek transportowy m-g 0.4058 0.0000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
41|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.1.6/0406-05 przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tar-| drew.
cicy nasyc.
obmiar =0.620 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 15.7604 0.0000 0.00
25.42 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.6820 0.0000 0.00
ne KLII
1.1 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.6200 0.0000 0.00
BOS M-4"
1 kg/m3 drew.
4* Sruby, podkfadki,nakretki kg 3.0752 0.0000 0.00
4.96 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5518 0.0000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
* srodek transportowy m-g 0.6758 0.0000 0.00
1.09 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
42|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.1.6/0406-06 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z | drew.
tarcicy nasyc.
obmiar =1.207 m3 drew.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

~-R--
robocizna
16.58 r-g/m3 drew.

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco-
ne kLI

1.1 m3/m3 drew.

Srodek impreg-grzybobéj.solny "FO-
BOS M-4"

1.2 kg/m3 drew.
Sruby,podktadki,nakretki

2.97 kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.89 m-g/m3 drew.

Srodek transportowy

1.1 m-g/m3 drew.

m3

kg

kg
%

m-g

20.0121

1.3277

1.4484

3.5848

1.5000

1.0742

1.3277

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred

Razem z narzutami:

nie:

43
d.1.6

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0406-05

Deski kal.,dt.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

obmiar =0.129 m3 drew.

~-R--
robocizna
25.42 r-g/m3 drew.

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco-
ne kLI

1.1 m3/m3 drew.

Srodek impreg-grzybobéj.solny "FO-
BOS M-4"

1 kg/m3 drew.
Sruby,podktadki,nakretki

4.96 kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.89 m-g/m3 drew.

Srodek transportowy

1.09 m-g/m3 drew.

m3
drew.

m3

kg

kg
%

3.2792

0.1419

0.1290

0.6398

1.5000

0.1148

0.1406

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred

Razem z narzutami:

nie:

44
d.1.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
0407-04

Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.051 m3 drew.

-R -
robocizna
28.64 r-g/m3 drew.

- M --

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco-
ne KLII

1.06 m3/m3 drew.

Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO-
BOS M-4"

1.55 kg/m3 drew.

Sruby, podktadki,nakretki

21.41 kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S --
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.9 m-g/m3 drew.

srodek transportowy

1.11 m-g/m3 drew.

drew.

r-g

m3

kg

kg

%

m-g

m-g

1.4606

0.0541

0.0791

1.0919

1.5000

0.0459

0.0566

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
45/KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - m3
d.1.6/0407-06 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z | drew.
tarcicy nasyc.
obmiar =0.188 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 4.0194 0.0000 0.00
21.38 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.1993 0.0000 0.00
ne KLII
1.06 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.1936 0.0000 0.00
BOS M-4"
1.03 kg/m3 drew.
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 5.3674 0.0000 0.00
28.55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1786 0.0000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
* srodek transportowy m-g 0.1391 0.0000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
46|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drew- | m3
d.1.6/0408-01 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.042 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.3360 0.0000 0.00
31.81 r-g/m3
- M --
2% Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.0462 0.0000 0.00
ne kLI
1.1 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FO- kg 0.0911 0.0000 0.00
BOS M-4"
2.17 kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9988 0.0000 0.00
47.59 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0416 0.0000 0.00
0.99 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.0323 0.0000 0.00
0.77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
47|KNR 2-02 |Jetki (kleszcze) przekr.poprz.drewna m3
d.1.6/0408-02 do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =1.254 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.6515 0.0000 0.00
31.62 r-g/m3
- M --
2* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50- m3 1.3042 0.0000 0.00
100mm,kL.II
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.2759 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.22 kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 46.6237 0.0000 0.00
37.18 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
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-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.7681 0.0000 0.00
1.41 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.8903 0.0000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
48|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drew-| m3
d.1.6/0409-04 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.046 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.1450 0.0000 0.00
46.63 r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0.0478 0.0000 0.00
ne KLII
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FO- kg 0.0115 0.0000 0.00
BOS M-4"
0.25 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1900 0.0000 0.00
4.13 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0386 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.0488 0.0000 0.00
1.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7145261210- |Pokrycie dachu
9
49|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukta- m?2
d.1.7/0103-02 dane na krokwiach
obmiar =141 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.2200 0.0000 0.00
0.42 r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 176.2500 0.0000 0.00
sztucznego
1.25 m2/m2
3* taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.2115 0.0000 0.00
0.0015 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.9870 0.0000 0.00
0.007 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.4230 0.0000 0.00
0.003 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2820 0.0000 0.00
0.002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
50/KNR 2-02 |Ofacenie polaci dachowych fatami m2
d.1.7/0410-04 38x50mm, 0 rozst.ponad 24cm z tarci-
Cy nasyc.
obmiar =141.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 35.2500 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2% Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-256mm, | m3 0.8460 0.0000 0.00
kL1
0.006 m3/m2
3* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 1.1280 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 9.8700 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4100 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 1.4100 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
51|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka zaktadko-| m?2
d.1.7/0504-03 wa cementowg
obmiar = poz.50 =141.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 98.7000 0.0000 0.00
0.70 r-g/m2
- M --
2* Dachéwka cementowa romanska szt 1410.0000 0.0000 0.00
33x42 cm,kolor
10 szt/m2
3* dachéwka szczytowa szt 60.0000 0.0000 0.00
60 szt
4* Tasma Wakaflex m 8.1000 0.0000 0.00
8.1m
5* Listwa do tasmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000 0.0000 0.00
4 szt
6* Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000 0.0000 0.00
12 szt
* Uszczelka z gabki do koszy m 36.0000 0.0000 0.00
36m
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8* Grzebien okapu m 23.4000 0.0000 0.00
23.4m
9* Pas okapowy m 23.4000 0.0000 0.00
23.4m
10* tawa kominiarska 41cm szt 2.0000 0.0000 0.00
2 szt
11* wspornik fawy kominiarskiej szt 4.0000 0.0000 0.00
4 szt
12* Zaprawa wapienna m3 0.4752 0.0000 0.00
0.00337 m3/m2
13* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, | m3 0.1565 0.0000 0.00
(Al
0.00111 m3/m2
14* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
15* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.4307 0.0000 0.00
0.0527 m-g/m2
16* srodek transportowy m-g 0.0987 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
52|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw - montaz gasioréw z| m
d.1.7/0517-04 przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
obmiar =18.9m
-R--
1* robocizna r-g 11.0149 0.0000 0.00
0.5828 r-g/m
- M --
2* Gasior cementowy podstawowe szt 47.2500 0.0000 0.00
2.5 szt/m
3* Denko gasiora szt 3.0000 0.0000 0.00
3 szt
4* Klamry do gasioréw szt 47.2500 0.0000 0.00
2.5 szt/m
5* Wspornik tat kal. metalowy szt 18.9000 0.0000 0.00
1 szt/m
6* Uszczelka kalenicy m 19.8450 0.0000 0.00
1.05 m/m
* wkrety stalowe szt 47.2500 0.0000 0.00
2.5 szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
9* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0151 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
53|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.1.7|0609-06 ptyt styropianowych poziome od spo-
du konstr. TR-100-032 gr. 20cm
obmiar =88.8+45.5 = 134.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.7395 0.0000 0.00
0.765 r-g/m?2
- M --
2* Ptyty styropianowe TR-100-032 gr. m3 29.5460 0.0000 0.00
20cm
0.22 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.1829 0.0000 0.00
0.0237 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.6312 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-39 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka




Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
54/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.1.7/0609-06 piyt styropianowych poziome od spo-
du konstr. TR-100-031 gr. 10cm
obmiar = 88.8 m2
- R -
1* robocizna r-g 67.9320 0.0000 0.00
0.765 r-g/m2
- M --
2% Ptyty styropianowe TR-100-031 gr. m3 9.7680 0.0000 0.00
10cm
0.11 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1046 0.0000 0.00
0.0237 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.4174 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
55|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw - utozenie na krok- m2
d.1.7/0517-01 wiach ekranu zabezpieczajacego z fo-
lii paroizolacyjnej
obmiar = po0z.50 = 141.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.0253 0.0000 0.00
0.1633 r-g/m2
- M --
2* Folia poliet. paroszczelna m2 183.3000 0.0000 0.00
1.3 m2/m2
-S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0705 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
56| KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12,5 m
d.1.7/02 0522-02 |cm - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej powlekanej
obmiar =21.50 m
-R--
1* robocizna r-g 9.7825 0.0000 0.00
0.455 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy m 22.1450 0.0000 0.00
stalowej (ocynkowanej) lakierowanej-
rynny pétokragte 125
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4085 0.0000 0.00
0.019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000 0.0000 0.00
2 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0688 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
56'|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy po- | szt.
d.1.7/02 0522-05 |wlekanej- montaz z gotowych elemen-
analogia  [téw
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3140 0.0000 0.00
0.219 r-g/szt.
- M --
- 40 -
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2% spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3000 0.0000 0.00
0.05 kg/szt.
3* zbiorniczki jako wyréb gotowy szt. 6.0000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0228 0.0000 0.00
0.0038 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
56"|NNRNKB |Montaz denek przy rynnach dacho- szt
d.1.7|202 0547- |wych potokragtych
04 obmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.6956 0.0000 0.00
0.1413 r-g/szt
- M --
2* Denko rynnowe szt 12.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0012 0.0000 0.00
0.0001 m-g/szt
5% wyciag m-g 0.0000 0.0000 0.00
0 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
57/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - m
d.1.7/02 0529-02 |montaz z gotowych elementéw z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
obmiar =15m
- R -
1* robocizna r-g 11.1300 0.0000 0.00
0.742 r-g/m
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy m 15.4500 0.0000 0.00
stalowej powlekanej okragte 110 mm
- rury spustowe
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0600 0.0000 0.00
0.004 kg/m
4* Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 4.9500 0.0000 0.00
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0510 0.0000 0.00
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-41] -
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Pokrycie dachu

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8 Schody wewn etrzne - drewniane

PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne - drewniane

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9 Okna i drzwi zewn etrzne
58| KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokouda- | m2
d.1.9/02 1018-02 |rowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2
obmiar =2.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0720 0.0000 0.00
3.6 r-g/m?2
- M --
2% Okna PVC biate 03-116,5x53,5cm szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
3* Okna PVC biate 026/027-56,5x143, szt 2.0000 0.0000 0.00
5cm
2 szt
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 15.8760 0.0000 0.00
6.3 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 0.9072 0.0000 0.00
0.36 dm3/m2
6* Masa uszczelniajaca silikonowa "Sili- kg 0.0252 0.0000 0.00
kon"
0.01 kg/m2
-S -
* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0756 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.1260 0.0000 0.00
0.05 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
59|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokouda- | m?2
d.1.9|02 1018-03 |rowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar =1.35 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.6855 0.0000 0.00
2.73 r-g/m2
- M --
2% Okna PVC prof.5-6-kom.030/031-86, | szt 1.0000 0.0000 0.00
5x143,5cm
1 szt
3* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 8.2485 0.0000 0.00
6.11 szt/m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 0.4455 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
5* Masa uszczelniajaca silikonowa "Sili- kg 0.0135 0.0000 0.00
kon"
0.01 kg/m2
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0405 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0540 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
60|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokouda- | m2
d.1.9/02 1018-04 |rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2
obmiar =7.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.5680 0.0000 0.00
2.44 r-g/m2
- M --
2% Okna PVC Uw>1,1biat 032a/ szt 1.0000 0.0000 0.00
033a116,5x143,5cm
1 szt
3* Okna PVC Uw>1,1biate O36/037- szt 2.0000 0.0000 0.00
176,5x143,5cm
2 szt
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 43.2000 0.0000 0.00
6 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 1.9440 0.0000 0.00
0.27 dm3/m2
-44 -
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6* Masa uszczelniajaca silikonowa "Sili- kg 0.0720 0.0000 0.00
kon"
0.01 kg/m2
-S -
* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3600 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.4320 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
61/KNR-W 2- |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z m2
d.1.9/02 1018-05 |wysokoudarowego PCW
obmiar =9.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.9552 0.0000 0.00
2.72 r-g/m2
- M --
2% Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
3* Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
4* Drzwi balk. NT szt 2.0000 0.0000 0.00
2 szt
5* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 50.5410 0.0000 0.00
5.1 szt/m2
6* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 2.8739 0.0000 0.00
0.29 dm3/m2
7* Masa uszczelniajaca silikonowa "Sili- kg 0.0991 0.0000 0.00
kon"
0.01 kg/m2
-S -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4955 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.5946 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
62|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. m2
d.1.9/02 1027-05 |ponad 1.5 m2
obmiar =2.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.9240 0.0000 0.00
3.88 r-g/m2
- M --
2* Drzwi zewnetrzne szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
3* Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 0.5520 0.0000 0.00
0.24 dm3/m2
4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.- | dm3 0.5290 0.0000 0.00
biata
0.23 dm3/m2
5* szpachléwka celulozowa dm3 0.4830 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1150 0.0000 0.00
0.05 m-g/m?2
* srodek transportowy m-g 0.1380 0.0000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
63|KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszo- m2
d.1.9/02 1032-01 |ne mechanicznie
obmiar =2.40*2.35 =5.64 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.8008 0.0000 0.00
4.22 r-g/m2
- M --
- 45 -
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2% bramy garazowe kompletne uchylne szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt
-S -
3* Srodek transportowy m-g 0.8460 0.0000 0.00
0.15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Okna i drzwi zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10 Drzwi wewn etrzne

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11 Scianki dziatlowe G-K
64/KNR 0-14 |$cianki dziatowe GR z plyt gipsowo - m2
d.1.11|2010-02 kartonowych na rusztach metalowych
z pokryciem obustronnym, jednowars-
twowe 75 - 101
obmiar =75.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 169.0571 0.0000 0.00
2.2481 r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.zwyktfa gr.12,5mm m2 154.9120 0.0000 0.00
2.06 m2/m2
3* Profil $cienny U "75", pod ptyty g-k m 57.1520 0.0000 0.00
0.76 m/m2
4* Profil $cienny C "75", pod ptyty g-k m 154.1600 0.0000 0.00
2.05 m/mz2
5* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt 305.3120 0.0000 0.00
ostong
4.06 szt/m2
6* blachowkrety szt 2556.8000 0.0000 0.00
34 szt/m?2
* Gips budowlany szpachlowy t 0.1474 0.0000 0.00
0.00196 t/m2
8* Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.- m?2 78.9600 0.0000 0.00
80mm
1.05 m2/mz2
9* Tasma spoinowa papierowa perforo- m 272.6752 0.0000 0.00
wana
3.626 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.6320 0.0000 0.00
0.035 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 2.0981 0.0000 0.00
0.0279 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe G-K
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 48 -
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1.12|45410000- |Tynki wewn etrzne
4
65|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recz-| m2
d.1.12|/0803-03 nie na $cianach i stupach
obmiar = p0z.18+p0z.19*2+p0z.20 =
284.8 m2
- R -
1* robocizna r-g 163.1619 0.0000 0.00
0.5729 r-g/m2
- M --
Al Zaprawa wapienna m3 0.7690 0.0000 0.00
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 6.4650 0.0000 0.00
0.0021+0.0206=0.0227 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.7654 0.0000 0.00
0.0378 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
66|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recz-| m2
d.1.12|/0803-06 nie na stropach i podciggach
obmiar =63.9 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.3115 0.0000 0.00
0.7091 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa wapienna m3 0.1725 0.0000 0.00
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.3611 0.0000 0.00
0.004+0.0173=0.0213 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.4026 0.0000 0.00
0.0376 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
67|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z m2
d.1.12|2007-03 ptyt gipsow.pojedyncze z
ksztattow.metal.na stropach
obmiar =109.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 118.3708 0.0000 0.00
1.082 r-g/m2
- M --
2* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil| kg 57.9820 0.0000 0.00
U
0.53 kg/m?2
3* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil| kg 284.4400 0.0000 0.00
C
2.6 kg/m2
4* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt 278.9700 0.0000 0.00
ostong
2.55 szt/mz2
5* Wieszaki stalowe do rusztu pod plyty | szt 393.8400 0.0000 0.00
g-k
3.6 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
* spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930 0.0000 0.00
0.095 m-g/m2
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.8290 0.0000 0.00
0.035 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.3610 0.0000 0.00
0.0033 m-g/m2
-49 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
68|KNR 2-02 |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche m2
d.1.12|2006-04 tynki gips.) pojedyncze na stropach
na rusztach
obmiar = po0z.67 = 109.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.0067 0.0000 0.00
0.7039 r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 113.7760 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.1072 0.0000 0.00
0.00098 t/m2
4* Wkrety do piyt gipsowych kg 3.5117 0.0000 0.00
0.0321 kg/m2
5* Tasma spoinowa papierowa perforo- m 137.6252 0.0000 0.00
wana
1.258 m/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.0940 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.0502 0.0000 0.00
0.0096 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-50-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.13

45442100-
8

Malowanie

Stownie:

zero i 00/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

Malowanie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.
1.14|45430000- |Posadzkii podiogi
0
1141 Parter
69/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw syp- m3
d.1.14.1|1101-07 kich na podt.gruntowym
obmiar =89.20*0.3 = 26.76 m3
- R -
1* robocizna r-g 115.6032 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2% Piasek uziar.0-4mm m3 28.9008 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
70/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.grunto- m3
d.1.14.1|1101-01 wym
obmiar =102.9*0.1 = 10.29 m3
-R--
1* robocizna r-g 54.1254 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 10.5987 0.0000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
71|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.14.1/0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety ze-
browane
obmiar =720 kg
-R--
1* robocizna r-g 30.8736 0.0000 0.00
0.04288 r-g/kg
- M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 734.4000 0.0000 0.00
14mm
1.02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 3.0960 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 4.1760 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 3.4560 0.0000 0.00
0.0048 m-g/kg
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5760 0.0000 0.00
0.0008 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 1.1520 0.0000 0.00
0.0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
72|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne| m2
d.1.14.1|0607-01 z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe
obmiar =102.9 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.0028 0.0000 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2% Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 360.1500 0.0000 0.00
3.5 kg/m2
3* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 123.4800 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
-52-
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jedn.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 116.2770 0.0000 0.00
333
1.13 m2/mz2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 18.5220 0.0000 0.00
gorgco
0.18 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1525 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.6997 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
73|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.1.14.1/0609-03 piyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar =89.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9477 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2* Ptyty styrop.EPS 200-036 (dach/pod- | m3 18.7320 0.0000 0.00
toga/par
0.21 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2854 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4192 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
74/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2
d.1.14.1|1102-01 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar = poz.73 = 89.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.7909 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.8375 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-| kg 6.2440 0.0000 0.00
lacji
0.07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0.0134 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.7563 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.0268 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
75/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2
d.1.14.1|1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = poz.73 = 89.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.3535 0.0000 0.00
0.0716*3.5=0.2506 r-g/m?2
-53-
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jedn.
M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 3.2781 0.0000 0.00
0.0105*3.5=0.03675 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.9328 0.0000 0.00
0.0158*3.5=0.0553 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.14.2 Poddasze
76/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.1.14.2|0609-03 piyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar =59.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2836 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2* Ptyty styrop.akust.do podtég ptywaj. m3 1.2453 0.0000 0.00
EPST
0.021 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1898 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2787 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
77/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2
d.1.14.2|1102-01 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar = poz.76 = 59.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.1345 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.2216 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-| kg 4.1510 0.0000 0.00
lacji
0.07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0.0089 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.8324 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.0178 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
78/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2
d.1.14.2|1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = poz.76 = 59.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.8606 0.0000 0.00
0.0716*3.5=0.2506 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 2.1793 0.0000 0.00
0.0105*3.5=0.03675 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.2793 0.0000 0.00
0.0158*3.5=0.0553 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Poddasze

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.14.3|45450000- |Taras na stropie
6
79/KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.1.14.3|1101-02 obmiar = po0z.80*0.055 = 0.217 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.2912 0.0000 0.00
5.95 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.2213 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3320 0.0000 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
80|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne tarasow z m2
d.1.14.3|0608-02 trzech warstw papy na zimno
obmiar =3.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8207 0.0000 0.00
0.4621 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.1670 0.0000 0.00
0.55 kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 20.4880 0.0000 0.00
5.2 kg/m?2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 9.0620 0.0000 0.00
333
2.3 m2/mz2
5* Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/ | m2 4.5310 0.0000 0.00
1200
1.15 m2/mz2
6* drewno opatowe m3 0.0143 0.0000 0.00
0.003625 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0808 0.0000 0.00
0.0205 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.0693 0.0000 0.00
0.0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
81|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.1.14.3|0609-02 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na zaprawie
obmiar = po0z.80 = 3.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9243 0.0000 0.00
0.2346 r-g/m?2
- M --
2* Piyty styrop.EPS 200-036 (dach/pod- | m3 0.8274 0.0000 0.00
toga/par
0.21 m3/m2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0433 0.0000 0.00
0.011 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0808 0.0000 0.00
0.0205 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0185 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
82|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2
d.1.14.3|1102-01 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar = poz.80 = 3.940 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.4042 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0812 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-| kg 0.2758 0.0000 0.00
lacji
0.07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0.0006 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1217 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.0012 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
83|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2
d.1.14.3|1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.80 = 3.94 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.5642 0.0000 0.00
0.0716*2=0.1432 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0827 0.0000 0.00
0.0105*2=0.021 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1245 0.0000 0.00
0.0158*2=0.0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
84|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek | m2
d.1.14.3|02 1108-03 |z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie cementowej
obmiar = poz.80 = 3.940 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0976 0.0000 0.00
1.04 r-g/m2
- M --
2% Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 4.0976 0.0000 0.00
1.04 m2/m2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0556 0.0000 0.00
0.0141 m3/m2
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5| t 0.0004 0.0000 0.00
work.
0.0001 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1840 0.0000 0.00
0.0467 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.1442 0.0000 0.00
0.0366 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-58 -
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Taras na stropie

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt
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RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
Posadzki i podtogi
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM




Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.15/45450000- |Schody zewn etrzne
6
85/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow syp- m3
d.1.15/1101-07 kich na podt.gruntowym
obmiar = po0z.87*0.3 =7.38 m3
-R--
1* robocizna r-g 31.8816 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2* Piasek uziar.0-4mm m3 7.9704 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
86/KNR 2-02 |Schody zelbetowe zewnetrzne, - stop-| m3
d.1.15/0218-01 nie betonowe zewn.i wewn.na goto-
wym podiozu
obmiar = po0z.87*0.1 = 2.46 m3
-R--
1* robocizna r-g 56.8752 0.0000 0.00
23.12 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.5092 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte m3 0.0148 0.0000 0.00
korowane'
0.006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.1697 0.0000 0.00
k.
0.069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.4600 0.0000 0.00
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.1968 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
87|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.15/0604-05 pow.poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar =24.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0860 0.0000 0.00
0.2474 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 7.3800 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 49.2000 0.0000 0.00
2 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 28.2900 0.0000 0.00
333
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe m3 0.0338 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2042 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1476 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-60 -
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jedn.
88|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1.15/0604-06 pow.poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar = poz.87 =24.6 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.6543 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2% Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 39.3600 0.0000 0.00
1.6 kg/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m2 28.2900 0.0000 0.00
333
1.15 m2/mz2
4* drewno opatowe m3 0.0277 0.0000 0.00
0.001125 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1771 0.0000 0.00
0.0072 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.1156 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
89|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2
d.1.15/1102-01 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar = poz.87 = 24.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7674 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 0.5068 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-| kg 1.7220 0.0000 0.00
lacji
0.07 kg/m?2
4* drewno opatowe m3 0.0037 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7601 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0074 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.16|45443000-
4

Elewacja

90|KNR 0-23
d.1.16/2614-02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Docieplenie $cian z cegly ptytami sty-
ropianowymi gr. 20cm przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki

obmiar = 85.6 m2

~-R--
robocizna
3.1624 r-g/m2

- M --

Emulsja gruntujaca "Atlas Uni-Grunt"
0.2 kg/m2

Ptyty styropianowe Platinum Plus gr.
20cm

0.211 m3/m2

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter
K-20

10.03 kg/m2

Siatka z wtékna szklanego

1.135 m2/m2

Masa tynkarska podktadowa "Atlas
Cerplast”

0.3 kg/m2

Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-
biata

4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0298 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0276 m-g/m?2

m2

r-g

kg

m3

kg

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

270.7014

17.1200

18.0616

858.5680

97.1560

25.6800

342.4000

1.5000

2.5509

2.3626

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred
Razem z narzutami:

nie:

91/KNR 0-23
d.1.16/2614-02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Docieplenie $cian z cegly ptytami sty-
ropianowymi gr. 10cm przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki

obmiar = poz.21 =44.2 m2

~-R--
robocizna
3.1624 r-g/m2

- M --

Emulsja gruntujaca "Atlas Uni-Grunt"
0.2 kg/m2

Ptyty styropianowe Platinum Plus gr.
10cm

0.105 m3/m2

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter
K-20

10.03 kg/m2

Siatka z wtékna szklanego

1.135 m2/m2

Masa tynkarska podktadowa "Atlas
Cerplast”

0.3 kg/m2

Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-
biata

4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0298 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0276 m-g/m?2

m2

r-g

kg

m3

kg

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

139.7781

8.8400

4.6410

443.3260

50.1670

13.2600

176.8000

1.5000

1.3172

1.2199

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred

nie:
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Razem z narzutami:
92|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi m?2
d.1.16/0921-02 25x6cm $cian
obmiar =17.73 m2
-R -
1* robocizna r-g 72.4005 0.0000 0.00
4.0835 r-g/m?2
- M --
2* Ptytki klinkier.elew.25x6cm m2 15.2478 0.0000 0.00
0.86 m2/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.5461 0.0000 0.00
0.0308 m3/m2
4* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0372 0.0000 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1666 0.0000 0.00
0.0658 m-g/m2
* srodek transportowy m-g 1.0514 0.0000 0.00
0.0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17|45332000- |Instalacja wodoci agowa
3
93|KNR INS- |Podejscie obustronne do wodomierza | kpl.
d.1.17|TAL 0106- |skrzydetkowego gtéwnego (domowe-
02 go) o $r.nom. 20 mm
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.9000 0.0000 0.00
0.9 r-g/kpl.
- M --
2% Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 0.4200 0.0000 0.00
0.42 m/kpl.
3* Ztaczki redukc. z mosigdzu fi 20(18)/ | szt 2.0600 0.0000 0.00
16 mm
2.06 szt/kpl.
4* uchwyty stalowe z wkiadka elastycz- szt 2.0000 0.0000 0.00
na do rur miedzianych
2 szt/kpl.
5* konstrukcje wsporcze do rur miedzia- | kg 0.6000 0.0000 0.00
nych
0.6 kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0100 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
94/KNR INS- |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (do- | kpl.
d.1.17|TAL 0110- |mowy) o $r.nom. 20 mm
02 obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.0000 0.00
0.63 r-g/kpl.
- M --
2% Wodomierz do wody zimnej skrzydet szt 1.0000 0.0000 0.00
fi 20 mm
1 szt/kpl.
3* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi| szt 2.0000 0.0000 0.00
20 mm
2 szt/kpl.
4* taczniki redukcyjne mosiezne o szt 2.0000 0.0000 0.00
sr.nom. 20 mm
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0100 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
95|KNR INS- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 15 mm| m
d.1.17|TAL 0101- |(grub.scianek 1.0 mm) lutowane
02 miekko, na scianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar =46 m
- R -
1* robocizna r-g 21.1508 0.0000 0.00
0.4598 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 47.8400 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 15 mm szt 40.9400 0.0000 0.00
0.89 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 16.1000 0.0000 0.00
dzianych
0.35 szt/m
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5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 38.1800 0.0000 0.00
na do rur miedzianych
0.83 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.1380 0.0000 0.00
0.003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
96|KNR INS- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 18 mm | m
d.1.17|TAL 0101- |(grub.scianek 1.0 mm) lutowane
03 miekko, na scianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar =21m
- R -
1* robocizna r-g 9.9141 0.0000 0.00
0.4721 r-g/m
- M --
2% Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 21.8400 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 18 mm szt 17.0100 0.0000 0.00
0.81 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 7.3500 0.0000 0.00
dzianych
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wkiadka elastycz- szt 15.7500 0.0000 0.00
na do rur miedzianych
0.75 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0840 0.0000 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
97|KNR INS- |Rurociagi miedziane o $r.zew. 22 mm| m
d.1.17|TAL 0101- |(grub.scianek 1.0 mm) lutowane
04 miekko, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar =16 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1248 0.0000 0.00
0.5078 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 16.6400 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 22 mm szt 11.5200 0.0000 0.00
0.72 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 5.6000 0.0000 0.00
dzianych
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 10.7200 0.0000 0.00
na do rur miedzianych
0.67 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0800 0.0000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
98|KNR INS- |Podejscie doptywowe do zaworéw szt.
d.1.17|TAL 0105- |czerpalnych (wyptywowych, baterii,
01 mieszaczy itp.) o $r.nom. 15 mm
obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6800 0.0000 0.00
0.39 r-g/szt.
-65-
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- M --
Al zlgczki przejsciowe mosiezne o szt 12.0000 0.0000 0.00
sr.nom. 15 mm
1 szt/szt.
3* uchwyty stalowe z wkiadka elastycz- szt 12.0000 0.0000 0.00
na do rur miedzianych
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
99/KNR INS- |Zawor przelotowy i zwrotny wodocig- | szt.
d.1.17|TAL 0109- |gowy gwintowany o sr.nom. 15 mm
01 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4200 0.0000 0.00
0.21 r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi| szt 6.0000 0.0000 0.00
15 mm
6 szt
3* Zawor kulowy czerp.z/ztgczka do we- | szt 1.0000 0.0000 0.00
zafi 15
1 szt
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
100|KNR INS- |Zawoér przelotowy i zwrotny wodocig- | szt.
d.1.17|TAL 0109- |gowy gwintowany o $r.nom. 20 mm
02 obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.4800 0.0000 0.00
0.24 r-g/szt.
- M --
2% Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi| szt 2.0000 0.0000 0.00
20 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0200 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
101|KNR INS- |Ptukanie instalacji wodociggowej w m
d.1.17|TAL 0108- |budynkach mieszkalnych - rurociag o
01 $r.zew.do 76 mm
obmiar = p0z.95+p0z.96+p0z.97 =
83.0m
- R -
1* robocizna r-g 5.7685 0.0000 0.00
0.0695 r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.0083 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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102|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 m
d.1.17|0336-01 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =5m
- R -
1* robocizna r-g 3.2000 0.0000 0.00
0.64 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
103|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 m
d.1.17|0339-01 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =2 m
- R -
1* robocizna r-g 2.2400 0.0000 0.00
1.12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
104|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otu- | m
d.1.17|/0107-03 linami Thermacompact S-2 gr.9 mm
(E) metoda izolowania po montazu ru-
rociggu
obmiar =po0z.101 = 83.000 m
-R -
1* robocizna r-g 12.8899 0.0000 0.00
0.1553 r-g/m
- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm, m 91.3000 0.0000 0.00
gr.10mm
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.6806 0.0000 0.00
0.0082 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0830 0.0000 0.00
0.001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18|45332300- |Instalacja kanalizacyjna
6
105|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach m3
d.1.18/0106-01 pionowych wykonywane wewnatrz bu-
dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
obmiar = poz.106*0.6 =5.1 m3
- R -
1* robocizna r-g 23.7150 0.0000 0.00
4.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
106|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow | m?2
d.1.18|0501-01 sypkich o grub.10 cm
obmiar =8.5m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0862 0.0000 0.00
0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
- M --
2* Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1.0370 0.0000 0.00
0.122 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
107|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow | m?2
d.1.18|0501-02 sypkich o grub.15 cm - obsypanie ru-
ry
obmiar = po0z.106 = 8.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9467 0.0000 0.00
0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
- M --
2* Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1.5555 0.0000 0.00
0.183 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
108/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach m3
d.1.18/0106-03 pionowych wykonywane wewnatrz bu-
dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
obmiar = p0z.105*0.6 = 3.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0894 0.0000 0.00
1.99 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
109|KNR-W 2- [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. m
d.1.18/15 0203-03 |110 mm w gotowych wykopach, wew-
natrz budynkéw o potgczeniach wcis-
kowych
obmiar =11.0 m
- R -
1* robocizna r-g 2.7830 0.0000 0.00
0.253 r-g/m
- M --
2% Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 | m 10.5600 0.0000 0.00
mm
0.96 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 5.7200 0.0000 0.00
110mm
0.52 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 31.5000 0.0000 0.00
31.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1089 0.0000 0.00
0.0099 m-g/m
- 68 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
110|KNR-W 2- [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. m
d.1.18|15 0203-02 |75 mm w gotowych wykopach, wew-
natrz budynkéw o potgczeniach wcis-
kowych
obmiar =6.0m
- R -
1* robocizna r-g 1.2780 0.0000 0.00
0.213 r-g/m
- M --
2% Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 m 5.9400 0.0000 0.00
mm
0.99 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 3.2400 0.0000 0.00
75 mm
0.54 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0312 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
111|KNR-W 2- [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. m
d.1.18|15 0207-03 {110 mm na scianach w budynkach
mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
obmiar =14.0 m
-R--
1* robocizna r-g 4.1020 0.0000 0.00
0.293 r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 | m 12.0400 0.0000 0.00
mm
0.86 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 13.8600 0.0000 0.00
110mm
0.99 szt/m
4* Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000 0.0000 0.00
0.15 m/m
5* Uchwyt do rurocigg.pion.fi 90-100 mm| szt 11.2000 0.0000 0.00
0.8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.2618 0.0000 0.00
0.0187 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
112|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. m
d.1.18|15 0207-01 |50 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
obmiar =8.0m
- R -
1* robocizna r-g 1.5680 0.0000 0.00
0.196 r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 m 7.6800 0.0000 0.00
mm
0.96 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 9.2800 0.0000 0.00
50 mm
1.16 szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm szt 1.2800 0.0000 0.00
0.16 szt/m
5* Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm szt 8.0000 0.0000 0.00
1 szt/m
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jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0488 0.0000 0.00
0.0061 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
113|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu szt.
d.1.18|15 0213-05 |wciskowym o $r. 110 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
- M --
2* Rury wywiewne dachowe (wywiewki) szt 1.0000 0.0000 0.00
fi 110 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
114|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odpty- | podej.
d.1.18|15 0211-01 |wowych z PVC o $r. 50 mm o potg-
czeniach wciskowych
obmiar = 8 podej.
- R -
1* robocizna r-g 4.4880 0.0000 0.00
0.561 r-g/pode;j.
- M --
2% Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 24.8000 0.0000 0.00
50 mm
3.1 szt/pode;j.
3* Uchwyt do rurocigg.pion.fi 50-65 mm szt 8.0000 0.0000 0.00
1 szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0320 0.0000 0.00
0.004 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
115|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odpty- | pode;j.
d.1.18/15 0211-03 |\wowych z PVC o $r. 110 mm o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = poz._242 = 0.000 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.0000 0.00
1.27 r-g/pode;j.
- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi| szt 0.0000 0.0000 0.00
110mm
3.1 szt/pode;j.
3* Uchwyt do rurociag.pion.fi 90-100 mm| szt 0.0000 0.0000 0.00
1 szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0000 0.0000 0.00
0.018 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
116|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. | szt.
d.1.18|15 0222-02 {110 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar =2 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 0.7600 0.0000 0.00
0.38 r-g/szt.
- M --
2% Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacyjna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19/45333000- |Instalacja gazowa
0
117|KNR-W 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie po-| kpl.
d.1.19|15 0309-02 |dejscia obustronnego do gazomierza
o $r.przytacza 25 mm we wnekach
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.4200 0.0000 0.00
1.42 r-g/kpl.
- M --
2% tacznik zel.reduk.do gazomierza fi 25| szt 2.0000 0.0000 0.00
mm
2 szt/kpl.
3* tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 25 szt 11.0000 0.0000 0.00
mm
11 szt/kpl.
4* Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.0000 0.00
0.02 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
118|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych m
d.1.19|15 0303-03 |stalowe o0 potaczeniach spawanych o
$r.nom. 25 mm na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 8.4100 0.0000 0.00
0.841 r-g/m
- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) m 10.4000 0.0000 0.00
mm
1.04 m/m
3* Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 7.6000 0.0000 0.00
0.76 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1330 0.0000 0.00
0.0133 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
119/KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowa- m
d.1.19|TAL 0201- |ne o $r.zew. 22 mm (grub.Scianek 1.0
05 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
obmiar =7 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0565 0.0000 0.00
0.5795 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 7.2100 0.0000 0.00
1.03 m/m
3* Kolano miedziane fi 22 mm szt 4.7320 0.0000 0.00
0.676 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 2.4500 0.0000 0.00
dzianych
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 3.5000 0.0000 0.00
ng do rur miedzianych
0.5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
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7* Srodek transportowy m-g 0.0350 0.0000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
120|KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowa- m
d.1.19|TAL 0201- |ne o $r.zew. 15 mm (grub.Scianek 1.0
03 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1900 0.0000 0.00
0.519 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 10.4000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 15 mm szt 8.4200 0.0000 0.00
0.842 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 3.5000 0.0000 0.00
dzianych
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 8.0000 0.0000 0.00
ng do rur miedzianych
0.8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0300 0.0000 0.00
0.003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
121|KNR INS- |Zawoér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 | szt.
d.1.19|TAL 0206- |mm
02 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2500 0.0000 0.00
0.25 r-g/szt.
- M --
2% Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi | szt 1.0000 0.0000 0.00
15mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0100 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
122|KNR INS-  |Zawoér lub kurek gazowy o $r.nom. 20 | szt.
d.1.19|TAL 0206- |mm
03 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2800 0.0000 0.00
0.28 r-g/szt.
- M --
2% Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi | szt 1.0000 0.0000 0.00
20mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0100 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
123|KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji gazowej | lokal.
d.1.19|TAL 0205- |na ci$nienie w budynkach mieszkal-
01 nych
obmiar =1 lokal.
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- R -
1* robocizna r-g 2.3710 0.0000 0.00
2.371 r-g/lokal.
- M --
2% Kolano miedziane fi 15 mm szt 0.0100 0.0000 0.00
0.01 szt/lokal.
3* Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 15 szt 0.0040 0.0000 0.00
mm
0.004 szt/lokal.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0001 0.0000 0.00
0.0001 m-g/lokal.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
124|KNR-W 2- |Piec gazowy wody przeptywowej kpl.
d.1.19/15 0315-01 |obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.8600 0.0000 0.00
3.86 r-g/kpl.
- M --
2* Kociot kondensacyjny 1-funkcyjny VI- | kpl 1.0000 0.0000 0.00
TODENS 200 4,8-19,0kwW
1 kpl/kpl.
3* tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 20 szt 8.0000 0.0000 0.00
mm
8 szt/kpl.
4* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 szt 4.0000 0.0000 0.00
mm
4 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1400 0.0000 0.00
0.14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Instalacja gazowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.20/45331100-
7

Instalacja C.O.

125|S 215

d.1.20/0900-05

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

Sieci przewodéw z PE
obmiar =65 m

~-R--
robocizna
0.122 r-g/m

- M --

Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,
0/2.0mm

2.16 m/m

Rura instalacyjna typu Peschel fi
25mm

2.06 m/m

Uchwyt do rur PE podwajny fi16-
18mm z kot.

1.1 szt/m

Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm
z kot.

2.2 szt/m

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

-S -
Srodek transportowy

r-g

szt

szt

%

m-g

7.9300

140.4000

133.9000

71.5000

143.0000

0.2000

0.6500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred
Razem z narzutami:

0.01 m-g/m
nie:

126|S-215

d.1.20/0900-02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 ob-
wod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
3.4 r-g/szt.

- M --

Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./
1 szt/szt.

Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w
rurze

1 kpl/szt.

Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi
15 mm

2 szt/szt.

zlgczki z polipropylenu GW i GZ

2.06 szt/szt.

Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do
grzej.

2 szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

- S --
srodek transportowy

0.12 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

kpl

szt

szt

szt

%

m-g

3.4000

1.0000

1.0000

2.0000

2.0600

2.0000

0.2000

0.1200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred
Razem z narzutami:

nie:

127|S 215

d.1.20/0900-01

1*

2%

3*

Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 ob-
wod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"
obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
3.2 r-g/szt.

- M --

Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./
1 szt/szt.

Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w
rurze

1 kpl/szt.

Szt.

r-g

szt

kpl
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4* zawory kulowe odcinajce gwintowane | szt 2.0000 0.0000 0.00
2 szt/szt.
5* zlgczki z polipropylenu GW i GZ szt 2.0600 0.0000 0.00
2.06 szt/szt.
6* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do| szt 2.0000 0.0000 0.00
grzej.
2 szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.1000 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
128|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt.
d.1.20|15 0418-07 |600-900 mm i diug. do 1600 mm
obmiar =9 szt.
- R -
1* robocizna r-g 16.9200 0.0000 0.00
1.88 r-g/szt.
- M --
Al grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO | szt 4.0000 0.0000 0.00
CV 22- 600/400
4 szt
3* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO | szt 3.0000 0.0000 0.00
CV 22- 600/500
3 szt
4* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO | szt 1.0000 0.0000 0.00
CV 22- 600/600
1 szt
5* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO | szt 1.0000 0.0000 0.00
CV 22- 600/700
1 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.0000 0.00
1 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 5.0400 0.0000 0.00
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
129|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wyso- | szt.
d.1.20|15 0425-01 |kosci do 800 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8500 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki tazienkowe PURMO JAV 15 | szt 1.0000 0.0000 0.00
05
1 szt
3* Wspornik do grzejnika szt 4.0000 0.0000 0.00
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.0000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0900 0.0000 0.00
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
130|KNR-W 2- |Rury przytaczne z tworzyw sztucz- kpl.
d.1.20|15 0429-01 |nych o $r. zewn. 20 mm do grzejni-
kéw - montaz kolan
obmiar = poz.128+p0z.129 = 10 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 6.6000 0.0000 0.00
0.66 r-g/kpl.
- M --
-76 -
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2% Kolana 90st. z mosigdzu szt 20.0000 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
3* zaciski do rur PE-X $r 16 mm szt 20.0000 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
131|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej | szt.
d.1.20|15 0412-02 |15 mm
obmiar =po0z.129 = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2670 0.0000 0.00
0.267 r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi szt 1.0000 0.0000 0.00
15 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0040 0.0000 0.00
0.004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
132|KNR INS- |Zawoér termostatyczny do regulacji szt.
d.1.20|TAL 0309- |c.0.0 $r.nom. 15 mm - montaz gtowic
07 obmiar =p0z.130 = 10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.9000 0.0000 0.00
0.39 r-g/szt.
- M --
2* Gtlowice termostatyczne z czujn. cie- szt 10.0000 0.0000 0.00
czowym
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
133|KNR INS- |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o m
d.1.20|TAL 0301- |$r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm)
03 na $cianach (lutowanie miekkie)
obmiar =22.0 m
- R -
1* robocizna r-g 11.7304 0.0000 0.00
0.5332 r-g/m
- M --
2% Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 22.8800 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Ztaczki miedziane lutowane (LWxLW) | szt 16.7200 0.0000 0.00
fi 15 mm
0.76 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 6.6000 0.0000 0.00
dzianych
0.3 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 22.0000 0.0000 0.00
ng do rur miedzianych
1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0792 0.0000 0.00
0.0036 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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134|KNR INS- |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o m
d.1.20|TAL 0301- |$r.zew. 18 mm (grub.$cianki 1.0 mm)
04 na $cianach (lutowanie miekkie)
obmiar =6.0m
- R -
1* robocizna r-g 3.3912 0.0000 0.00
0.5652 r-g/m
- M --
2% Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 6.2400 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Ztaczki miedziane lutowane (LWxLW) | szt 4.1400 0.0000 0.00
fi 18 mm
0.69 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur mie- szt 1.8000 0.0000 0.00
dzianych
0.3 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastycz- szt 5.1000 0.0000 0.00
ng do rur miedzianych
0.85 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0246 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
135|KNR INS- |Zawory przelotowe lub zwrotne gwin- | szt.
d.1.20| TAL 0308- |towane o $r.nom. 20 mm w instalacji
03 c.o.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7000 0.0000 0.00
0.35 r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi| szt 2.0000 0.0000 0.00
20 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0400 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
136|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o ukla- kpl.
d.1.20/0101-01 dzie poziomym lub pionowym o nape-
dzie elektrycznym o masie 0.05 t
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 15.0600 0.0000 0.00
15.06 r-g/kpl.
- M --
2% Pompa cyrkulacyjna szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.2200 0.0000 0.00
0.22 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21 Instalacja elektryczna
137|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w m?2
d.1.21/0330-03 Scianach z cegiet na zaprawie wa-
piennej
obmiar =0.18 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.4274 0.0000 0.00
7.93 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
138|KNR 4-03 |Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m?2
d.1.21/1013-01 obmiar =0.18 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7560 0.0000 0.00
4.2 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
139|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzyn- | szt.
d.1.21/0404-01 kowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcja - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3916 0.0000 0.00
0.41*0.955=0.39155 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica tabl.czterorzed.wnekowa| szt 1.0000 0.0000 0.00
RBP-2
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
140|KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modu- | szt
d.1.21|08 0408-03 [fowych - szyna tgczeniowa 3-bieg.
obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.1731 0.0000 0.00
0.0577 r-g/szt
- M --
2* Szyna taczeniowa 3-bieg. Bl 3 szt 3.0000 0.0000 0.00
(16x12)
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
141|KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modu- | szt
d.1.21|08 0408-02 [towych - listwa przytaczowa (zacisko-
wa)
obmiar =2 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.1154 0.0000 0.00
0.0577 r-g/szt
- M --
2% listwa zaciskowa (N) szt 2.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
142|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.1.21|08 0407-01 |dzielnicach - wylgcznik nadpradowy
1-bieg.
obmiar =12 szt
- R -
1* robocizna r-g 2.1600 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt
- M --
2% Wytgcznik matogabarytowy S 301 B szt 12.0000 0.0000 0.00
10-20A
1 szt/szt
-80-
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
143|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.1.21/08 0407-02 |dzielnicach - wytgcznik nadpradowy
3-bieg.
obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7800 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt
- M --
2* Wytgcznik matogabarytowy S 303 C szt 3.0000 0.0000 0.00
25A
1 szt/szt
3* Wytgcznik matogabarytowy S 303 B szt 2.0000 0.0000 0.00
10-20A
2 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
144\ KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.1.21|08 0407-04 |dzielnicach - roztacznik lub wytacznik
przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3350 0.0000 0.00
0.335 r-g/szt
- M --
2* Whytacznik réznicowopradowe 4P szt 1.0000 0.0000 0.00
25A/0,03A AC
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
145|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w | otw.
d.1.21/1003-06 Scianach lub stropach z cegly o diu-
gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do
25 mm
obmiar =10 otw.
-R--
1* robocizna r-g 3.9380 0.0000 0.00
0.3938 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
146 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym prze-| m
d.1.21|08 0210-03 |kroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto-
wych bruzdach na podtozu innym niz
beton
obmiar =18 m
- R -
1* robocizna r-g 1.5120 0.0000 0.00
0.084 r-g/m
- M --
2% Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
147|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym prze-| m
d.1.21/0210-01 kroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.
obmiar =350 m
-R--
1* robocizna r-g 19.1191 0.0000 0.00
0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
- M --
2% Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000 0.0000 0.00
1.04 m/m
-81-
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3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
148|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym prze-| m
d.1.21/0210-02 kroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.
obmiar =400 m
-R--
1* robocizna r-g 28.1536 0.0000 0.00
0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
- M --
2% Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
149/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym prze-| m
d.1.21/0210-01 kroju zyt do Cu-6/AI-12 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.
obmiar =60 m
- R -
1* robocizna r-g 3.2776 0.0000 0.00
0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
- M --
2% Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
150|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym prze-| m
d.1.21/0210-02 kroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.
obmiar =25 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7596 0.0000 0.00
0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
- M --
2% Przewéd YDYZo 5 x 2,5 mm2 m 26.0000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
151|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych szt.
d.1.21/0802-05 otworéw w cegle objet.do 0.5dm3
obmiar =51 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.6611 0.0000 0.00
0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
152|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych szt.
d.1.21/0802-06 otworéw w cegle objet.do 0.75dm3
obmiar =53 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.4028 0.0000 0.00
0.1265*0.955=0.120808 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
153|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek | szt.
d.1.21/0302-01 bakelitowych o $r.do 60mm
obmiar = poz.151 = 51.000 szt.
-82-
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- R -
1* robocizna r-g 4.2860 0.0000 0.00
0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
- M --
Al Puszka odgatezna PO 60mm p/t z po-| szt 52.0200 0.0000 0.00
krywa
1.02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
154/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek | szt.
d.1.21/0302-03 bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo-
téw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
obmiar = po0z.152 = 53.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 22.8274 0.0000 0.00
0.451*0.955=0.430705 r-g/szt.
- M --
2* Puszka okragta uniwers.PO-80 z po- szt 54.0600 0.0000 0.00
krywa p/t
1.02 szt/szt.
3* zacisk rozgatezny 4-zaciki szt 53.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
155/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21/0307-02 kéw instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1576 0.0000 0.00
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
- M --
2* Przycisk "dzwonek", "Swiatto" p/t szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
156|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21/0307-02 kéw instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.7879 0.0000 0.00
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
- M --
2% taczniki instalacyjne jednobiegunowy | szt 5.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
157|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21/0307-03 koéw instalacyjnych podtynkowych
Swiecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podigczeniem
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3236 0.0000 0.00
0.198*0.955=0.18909 r-g/szt.
- M --
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2% taczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 7.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
158|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21|/0307-04 kéw instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podtaczeniem
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3867 0.0000 0.00
0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne schodowe szt 6.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
159|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21/0308-01 kéw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskéw moco-
wanych przez przykrecenie z podia-
czeniem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2206 0.0000 0.00
0.231*0.955=0.220605 r-g/szt.
- M --
2* tacznik bryzgoszcz. jednobiegunowy | szt 1.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
160|KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu taczni- szt.
d.1.21/0308-02 kéw bryzgoszczelnych bakelitowych
Swiecznikowy mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5673 0.0000 0.00
0.297%0.955=0.283635 r-g/szt.
- M --
2% taczniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
161|KNR 5-08 |Montaz do gotowego poditoza gniazd | szt.
d.1.21/0309-03 wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podtacze-
niem
obmiar =23 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.1075 0.0000 0.00
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziem. p/t| szt 23.0000 0.0000 0.00
Pt230
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-84 -
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162|KNR 5-08 |Montaz do gotowego poditoza gniazd | szt.
d.1.21/0309-06 wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtaczeniem
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8384 0.0000 0.00
0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
- M --
2* gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
163|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowa- | aparat
d.1.21/0401-07 nia aparatéw - kucie mechan. pod
kotki rozp.plast.w podt. z cegly - apa-
rat o 1-2 otworach mocujacych
obmiar = 2 aparat
- R -
1* robocizna r-g 0.2101 0.0000 0.00
0.11*0.955=0.10505 r-g/aparat
- M --
2% Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 4.0000 0.0000 0.00
2 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
164|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu apa- | szt.
d.1.21/0402-01 ratéw o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i podiaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2)
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3438 0.0000 0.00
0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
- M --
2* Dzwonek domowy,grzechot.pradu szt 1.0000 0.0000 0.00
przem.9V
1 szt
3* Czujnik ruchu na podczerwien IS 1 IP | szt 1.0000 0.0000 0.00
54
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
165|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy kpl.
d.1.21/0501-07 oswietleniowe zawieszane na haczy-
kach zabetonowanych na podtozu be-
tonowym (il. mocowan 1)
obmiar =10 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.8145 0.0000 0.00
0.19*0.955=0.18145 r-g/kpl.
- M --
2* hak sufitowy szt 10.0000 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
166|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl.
d.1.21|/0501-04 oswietleniowe zawieszane na kotkach
plast.lub kotwigcych na podtozu beto-
nowym (il. mocowan 2)
obmiar =5 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.3370 0.0000 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
- M --
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Al Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 20.0000 0.0000 0.00
2+2=4 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
167|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym szt.
d.1.21/0504-01 poditozu opraw oswietleniowych zaro-
wych zwyktych zawieszanych, konco-
wych
obmiar = po0z.166 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3370 0.0000 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
- M --
2* Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufi- szt 5.0000 0.0000 0.00
towa z kl.
1 szt/szt.
3* Zaréwka gtéwnego szeregu 75W, szt 5.2000 0.0000 0.00
250V
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
168|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy kpl.
d.1.21/0502-05 oswietleniowe przykrecane na cegle
mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
obmiar = 8 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.9168 0.0000 0.00
0.12*0.955=0.1146 r-g/kpl.
- M --
2% Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 16.0000 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
169|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe ogrzewania pod-| m
d.1.21|08 0211-01 [fogowego o tgcznym przekroju zyt do
7.5 mm2 mocowane paskami lub kla-
merkami na przygotowanym podtozu
obmiar =25 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7325 0.0000 0.00
0.0693 r-g/m
- M --
2* Przewdd ogrzewania podtogowego m 26.0000 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
170/KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podiozu apa-| szt.
d.1.21|08 0403-01 |ratéw o masie do 2.5 kg z czescio-
wym rozebraniem i ztozeniem bez
podiaczenia (il. otworéw mocujgcych
do 2)
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2200 0.0000 0.00
0.22 r-g/szt.
- M --
2* regurator temperatury Deviereg z szt 1.0000 0.0000 0.00
czujnikiem podiogowym
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
171|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji po-
d.1.21/08 0901-01 |elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- | miar
wszy pomiar
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
172|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji po-
d.1.21/08 0901-02 |elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kaz- | miar
dy nastepny pomiar
obmiar =12-1 =11 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 4.6200 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
173|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji po-
d.1.21/08 0901-03 |elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- | miar
wszy pomiar
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 0.8300 0.0000 0.00
0.83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
174|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji po-
d.1.21/08 0901-04 |elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kaz- | miar
dy nastepny pomiar
obmiar =2 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 1.1600 0.0000 0.00
0.58 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
175|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytacze-| po-
d.1.21|/08 0902-01 |nia zasilania - pomiar impedanc;ji petli | miar
zwarciowej - pierwszy
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 0.5000 0.0000 0.00
0.5 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
176|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytacze-| po-
d.1.21|08 0902-02 |nia zasilania - pomiar impedanc;ji petli | miar
zwarciowej - kazdy nastepny
obmiar = poz.161+po0z.162-1 = 29
pomiar
-R--
1* robocizna r-g 8.1200 0.0000 0.00
0.28 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
177|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnedgo wytacze-| po-
d.1.21/08 0902-03 |nia zasilania - pomiar rezystancji miar
uziemienia - pierwszy
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1.2600 0.0000 0.00
1.26 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
178|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnedgo wytacze-| po-
d.1.21/08 0902-05 |nia zasilania - préby dziatania wylacz- | miar
nika réznicowopradowego - pierwszy
obmiar =1 pomiar
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.3300 0.0000 0.00

0.33 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

179|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytacze-| po-
d.1.21/08 0902-06 |nia zasilania - préby dziatania wytacz- | miar
nika réznicowopradowego - kazdy na-
stepny
obmiar = po0z.176 = 29.000 pomiar

-R -
1* robocizna r-g 7.8300 0.0000 0.00
0.27 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.22|45331210- |Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
1
180 Wentylacja mechaniczna - przyjeto kpl.

d.1.22|analiza in- |szacunkowo
dywidualna |obmiar =1 kpl.

-R -
1* robocizna r-g 80.0000 0.0000 0.00
80 r-g/kpl.

- M --
2* Wentylacja mechaniczna - szacunko- | kpl. 1.0000 0.0000 0.00
wo - materiatyz wymienikiem
1 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.23|45332400- |Instalacja solarna - pakiet
7
PODSUMOWANIE
Instalacja solarna - pakiet

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

BUDYNEK SEGMENT WEWNETRZNY - B

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach m?2
d.2/0102-05 chodnikéw w gruncie kat. 11-1V - 10
cm gtebokosci koryta
obmiar = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
=28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.9369 0.0000 0.00
0.4154 r-g/m2
-S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
182|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m?2
d.2|0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ =5
obmiar = po0z.181 = 28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0718 0.0000 0.00
0.0005*5=0.0025 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.1293 0.0000 0.00
KM)
0.0009*5=0.0045 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
183|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami pod- m3
d.2|0212-08 siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV
uprzednio zmagazyno- wanej w hai-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1
km
obmiar = p0z.181*0.35 = 10.058 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.4164 0.0000 0.00
0.0414 r-g/m3
-S -
2* koparka m-g 0.5009 0.0000 0.00
0.0498 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.0299 0.0000 0.00
0.1024 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
184|KNR 2-01 |Nakitady uzupein.za kazde dalsze m3
d.2|0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyta- dowczymi
po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V wraz z kosztem utylizacji
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.183 = 10.058 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.8104 0.0000 0.00
0.01*18=0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
185|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie m?2
d.2/0103-02 poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
obmiar = poz.181 = 28.736 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.3621 0.0000 0.00
0.1866 r-g/m2
- M --
2* woda m3 0.1437 0.0000 0.00
0.005 m3/m2
-91 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
186|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w ko- | m?2
d.2|0104-01 rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zageszczanie reczne - grubosé warst-
Wy po zageszczeniu 10 cm
obmiar =4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
=28.736 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.1006 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 3.5345 0.0000 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.1437 0.0000 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
187|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.2|0114-07 warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8
cm - ttuczen kamien- ny 0/31,5 mm
obmiar = poz.186 = 28.736 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8736 0.0000 0.00
0.0304 r-g/m2
- M --
2% tluczen kamienny niesortowany t 4.8765 0.0000 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 0.4109 0.0000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda ms3 0.2299 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0718 0.0000 0.00
KM)
0.0025 m-g/m2
* walec m-g 0.7356 0.0000 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
188|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.2|0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. - thuczen kamienny
0/31,5 mm (POGRUBIENIE o 7 cm)
Krotnos¢ =7
obmiar = po0z.187 = 28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2213 0.0000 0.00
0.0011*7=0.0077 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 4.2644 0.0000 0.00
0.0212*7=0.1484 t/m2
3* woda m3 0.2012 0.0000 0.00
0.001*7=0.007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0402 0.0000 0.00
KM)
0.0002*7=0.0014 m-g/m?2
6* walec m-g 0.2615 0.0000 0.00
0.0013*7=0.0091 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-92 -
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jedn.
189|KNR 0-11 [Nawierzchnie z kostki betonowej " m?2
d.2|0316-03 POLBRUK" grubosci 80 mm na pod-
analogia sypce piaskowej grubosci 30 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
=28.736 m2
- R -
1* robocizna r-g 29.3452 0.0000 0.00
1.0212 r-g/m2
- M --
2% kostka betonowa "POLBRUK" szara 8| m?2 26.5090 0.0000 0.00
cm
1.025*0.9=0.9225 m2/m2
3* kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 | m?2 2.9454 0.0000 0.00
cm
1.025*0.1=0.1025 m2/m2
4* piasek m3 1.1983 0.0000 0.00
0.0695*3/5=0.0417 m3/m2
5* woda m3 0.4885 0.0000 0.00
0.017 m3/m2
-8 -
6* ubijak spalinowy m-g 1.5230 0.0000 0.00
0.053 m-g/m2
* pita do ciecia ptytek m-g 0.7184 0.0000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
190|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z opo-| m3
d.2|0402-04 rem
analogia obmiar = 11.20*0.02*2 = 0.448 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.0410 0.0000 0.00
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0179 0.0000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.1210 0.0000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.2106 0.0000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.4659 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
191/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m
d.2|0404-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
obmiar =11.20 m
- R -
1* robocizna r-g 3.1024 0.0000 0.00
0.277 r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.4240 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek t 0.0986 0.0000 0.00
0.0088 t/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.0179 0.0000 0.00
datkéw
0.0016 t/m
5* woda m3 0.0157 0.0000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-03-
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Stownie:

Stownie:
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

PODJAZD z chodnikiem do budynku

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

.94 -

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 3824.3940 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il. inw. Il.wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.Il  |m3 0.1565 0.1565 0.00 0.00
2.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.Il |m3 1.3042 1.3042 0.00 0.00
3.|belki kratownicowe POROTHERM L=5, szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

00m
4. |belki kratownicowe POROTHERM L=7, szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
25m
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 39.2667 39.2667 0.00 0.00
6. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.9624 3.9624 0.00 0.00
7.|blachowkrety szt 2556.8000 2556.8000 0.00 0.00
8.|Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt 539.9360 539.9360 0.00 0.00
9.|Bloczek cokotowy Isomur Plus o wym. szt 95.8800 95.8800 0.00 0.00
24x11,3x60cm
10. | bramy garazowe kompletne uchylne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|Cegta POROTHERM 25P+W-25,0x37, szt 2765.6960 2765.6960 0.00 0.00
5x23,8cm’
12.|Cement portl,zw. z dod.CEM Il/A 32,5 t 0.0004 0.0004 0.00 0.00
work.
13.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0.0179 0.0179 0.00 0.00
kéw
14.|Czujnik ruchu na podczerwien IS 1 IP 54  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16.|Dachéwka cementowa romanska 33x42 szt 1410.0000 1410.0000 0.00 0.00
cm,kolor
17.|dachdéwka szczytowa szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
18.|Denko gasiora szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19.|Denko rynnowe szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
20.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,KkLIIl  |m3 0.8460 0.8460 0.00 0.00
21.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,KkL.IIl  |m3 0.1617 0.1617 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0839 0.0839 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 0.0179 0.0179 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0548 0.0548 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL11I m3 0.2090 0.2090 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0099 0.0099 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII" m3 0.0751 0.0751 0.00 0.00
28.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIII' |m3 0.9952 0.9952 0.00 0.00
29.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIII' |m3 0.2193 0.2193 0.00 0.00
30.|Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.2127 0.2127 0.00 0.00
31.|drewno opatowe m3 0.6725 0.6725 0.00 0.00
32.|Drzwi balk. NT szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
33.|Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34.|Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35.|Drzwi zewnetrzne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36.|Dzwonek domowy,grzechot.pradu szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
przem.9V
37.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej|m 22.1450 22.1450 0.00 0.00
(ocynkowanej) lakierowanej-rynny potokrag-
te 125
38.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej|m 15.4500 15.4500 0.00 0.00
powlekanej okragte 110 mm - rury spusto-
we
39.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata |dm3 0.5290 0.5290 0.00 0.00
40.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 25.9600 25.9600 0.00 0.00
41. Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 412.4300 412.4300 0.00 0.00
42.|Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 0.5520 0.5520 0.00 0.00
43.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
44.|folia dachowa (FWK) z tworzywa sztuczne- |m?2 176.2500 176.2500 0.00 0.00
go
45.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 123.4800 123.4800 0.00 0.00
46.|Folia poliet. paroszczelna m?2 183.3000 183.3000 0.00 0.00
47.|Ggsior cementowy podstawowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
48.|Gips budowlany szpachlowy t 0.2546 0.2546 0.00 0.00
49.|Gtowice termostatyczne z czujn. cieczo- szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
wym
50.|gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
51.|Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziem. p/t szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
Pt230
52.|Grzebien okapu m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
53.|grzejniki tazienkowe PURMO JAV 15 05 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
22- 600/400
55.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
22- 600/500
56.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22- 600/600
57.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22- 600/700
58.|Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 88.3966 88.3966 0.00 0.00
-06 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka




Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il. inw. Il. wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
59. |hak sufitowy szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
60.|Klamry do ggsioréw szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
61. |klej Thermaflex 474 dms3 0.6806 0.6806 0.00 0.00
62.|Kociot kondensacyjny 1-funkcyjny VITO- kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

DENS 200 4,8-19,0kW
63.|Kolana 90st. z mosigdzu szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
64.|Kolano miedziane fi 15 mm szt 49.3700 49.3700 0.00 0.00
65.|Kolano miedziane fi 18 mm szt 17.0100 17.0100 0.00 0.00
66.|Kolano miedziane fi 22 mm szt 16.2520 16.2520 0.00 0.00
67.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi szt 19.5800 19.5800 0.00 0.00
110mm
68.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 |szt 34.0800 34.0800 0.00 0.00
mm
69.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75 |szt 3.2400 3.2400 0.00 0.00
mm
70.|Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 157.8655 157.8655 0.00 0.00
71.|Kofki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong |szt 584.2820 584.2820 0.00 0.00
72.|Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
(interpolacja)
73.|konstrukcje wsporcze do rur miedzianych  |kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
74.|kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm |m?2 2.9454 2.9454 0.00 0.00
75.|kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm |m?2 26.5090 26.5090 0.00 0.00
76.|Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
77.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II |m3 6.5134 6.5134 0.00 0.00
78.|Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 284.4400 284.4400 0.00 0.00
79.|Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 57.9820 57.9820 0.00 0.00
80.|Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 15 mm  |szt 0.0040 0.0040 0.00 0.00
81.|Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 881.4480 881.4480 0.00 0.00
82.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco |kg 45.8220 45.8220 0.00 0.00
83.|Listwa do tasmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
84. listwa zaciskowa (N) szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
85. |Laty i listwy iglaste, nasycone, KLII m3 1.1280 1.1280 0.00 0.00
86. taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.2115 0.2115 0.00 0.00
87.|tawa kominiarska 41cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
88.|Lacznik bryzgoszcz. jednobiegunowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89.|tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 20 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
90.|kacznik z zeliwa ciag. czarny fi 25 mm szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
91.|kacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
92.|kacznik zel.reduk.do gazomierza fi 25 mm_|szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
93. |taczniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
94. [fgczniki instalacyjne jednobiegunowy szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
95. [fgczniki instalacyjne schodowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
96. [tgczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
97.|taczniki redukcyjne mosiezne o sr.nom. 20 |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
98.|Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji  |kg 12.3928 12.3928 0.00 0.00
99.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerp- |kg 38.9400 38.9400 0.00 0.00
last”
100.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.2098 0.2098 0.00 0.00
101.|miat kamienny t 0.4109 0.4109 0.00 0.00
102.|mieszanka betonowa m3 0.4659 0.4659 0.00 0.00
103.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy |m3 4.2951 4.2951 0.00 0.00
beton)
104.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
125 cm
105.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
225cm
106.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.4240 11.4240 0.00 0.00
107.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
grzej.
108.|Okna PVC biate 026/027-56,5x143,5cm _ |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
109.|0Okna PVC biate 03-116,5x53,5cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
110.|0Okna PVC prof.5-6-kom.030/031-86, szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5x143,5cm
111.|Okna PVC Uw>1,1biat 032a/033a116, szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5x143,5cm
112.|0Okna PVC Uw>1,1biate 036/037-176, szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5x143,5cm
113.|Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
kl.
114.|Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm, m 91.3000 91.3000 0.00 0.00
gr.10mm
115.|Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/1200 |m2 4.5310 4.5310 0.00 0.00
116.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 |m2 664.3715 664.3715 0.00 0.00
117.|Pas okapowy m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
118.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 6.1706 6.1706 0.00 0.00
119. | piasek m3 4.8538 4.8538 0.00 0.00
-97 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka




Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il. inw. Il. wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
120. | piasek t 0.0986 0.0986 0.00 0.00
121.|Piasek uziar.0-4mm m3 36.8712 36.8712 0.00 0.00
122.|Piyta gips. karton.zwykfa gr.12,5mm m?2 268.6880 268.6880 0.00 0.00
123. |Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 4.0976 4.0976 0.00 0.00
124.|Plytki klinkier.elew.25x6cm m2 15.2478 15.2478 0.00 0.00
125. |Piyty styrop.akust.do podtég ptywaj. EPS T |m3 1.2453 1.2453 0.00 0.00
126.|Piyty styrop.EPS 200-036 (dach/podtoga/ |m3 19.5594 19.5594 0.00 0.00

par
127.|Piyty styrop.wodoodp.do $cian i podtég m3 3.2760 3.2760 0.00 0.00
128.| Piyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm |m3 4.6410 4.6410 0.00 0.00
129.|Piyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm |m3 18.0616 18.0616 0.00 0.00
130. | Piyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm  |m3 9.7680 9.7680 0.00 0.00
131.|Piyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm  |m3 29.5460 29.5460 0.00 0.00
132.|Piyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-80mm  |m2 78.9600 78.9600 0.00 0.00
133.|Pompa cyrkulacyjna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
134.|Pospéika - uziarnienie 0-31,5mm m3 2.5925 2.5925 0.00 0.00
135.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1814.5800 1814.5800 0.00 0.00
136.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm' kg 473.2800 473.2800 0.00 0.00
137.|Profil $cienny C "75", pod piyty g-k m 154.1600 154.1600 0.00 0.00
138. | Profil $cienny U "75", pod piyty g-k m 57.1520 57.1520 0.00 0.00
139.|Przew6d ogrzewania podtogowego m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
140.|Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200 18.7200 0.00 0.00
141.|Przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000 364.0000 0.00 0.00
142.|Przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000 416.0000 0.00 0.00
143.|Przew6d YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
144.|Przewéd YDYZ0 5 x 2,5 mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
145.|Przycisk "dzwonek", "Swiatto" p/t szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
146.|Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49, |szt 359.7880 359.7880 0.00 0.00
8x23,8 ¢
147.|pustaki stropowe POROTHERM 19/50 o |szt. 277.2480 277.2480 0.00 0.00
wym. 400/250/190mm
148.|pustaki stropowe POROTHERM 19/62 o |szt. 112.8960 112.8960 0.00 0.00
wym. 525/250/190mm
149.|Puszka odgatezna PO 60mm p/t z pokrywg |szt 52.0200 52.0200 0.00 0.00
150.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg |szt 54.0600 54.0600 0.00 0.00
p/t
151. regurator temperatury Deviereg z czujni- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem podtogowym
152.|Rozdzielacz do c.0. 4 obwod.rura w rurze  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
153.|Rozdzielacz do c.0. 6 obwod.rura w rurze  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
154.|Rozdzielnica tabl.czterorzed.wnekowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
RBP-2
155. |Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 30.8470 30.8470 0.00 0.00
156.|Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm m 133.9000 133.9000 0.00 0.00
157.|Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150 |m 5.3000 5.3000 0.00 0.00
mm
158.|Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 81.1200 81.1200 0.00 0.00
159.|Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 28.0800 28.0800 0.00 0.00
160.|Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 24.2700 24.2700 0.00 0.00
161.|Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
162.|Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
163.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm |m 22.6000 22.6000 0.00 0.00
164.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm |m 7.6800 7.6800 0.00 0.00
165.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm |m 5.9400 5.9400 0.00 0.00
166.|Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/ m 140.4000 140.4000 0.00 0.00
2.0mm
167.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm szt 1.2800 1.2800 0.00 0.00
168. |Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
169.|Schiedel pojed.kanat went.2-ciggowy pio- |szt. 23.2098 23.2098 0.00 0.00
nowy 36/25 0.33mb
170.|Siatka z wtékna szklanego m2 147.3230 147.3230 0.00 0.00
171.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7685 0.7685 0.00 0.00
172.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata |kg 519.2000 519.2000 0.00 0.00
173.|Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
174.|Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
175.|szpachléwka celulozowa dm3 0.4830 0.4830 0.00 0.00
176.|Szyna tgczeniowa 3-bieg. Bl 3 (16x12) szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
177.|Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS kg 4.4860 4.4860 0.00 0.00
M-4"
178.|$ruby, podkiadki,nakretki kg 70.2061 70.2061 0.00 0.00
179.|Tasma spoinowa papierowa perforowana |m 410.3004 410.3004 0.00 0.00
180.| Tasma Wakaflex m 8.1000 8.1000 0.00 0.00
181. |tluczen kamienny niesortowany t 9.1409 9.1409 0.00 0.00
182. |tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych |szt 43.4000 43.4000 0.00 0.00
183.|Uchwyt do rur PE podwojny fil6-18mm z  |szt 71.5000 71.5000 0.00 0.00
kot.
-08 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il. inw. Il. wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa

184.|Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z szt 143.0000 143.0000 0.00 0.00
kot.

185.|Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 4.9500 4.9500 0.00 0.00

186.|Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm szt 9.6000 9.6000 0.00 0.00

187.|Uchwyt do rurocigg.pion.fi 50-65 mm szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00

188.|Uchwyt do rurocigg.pion.fi 90-100 mm szt 11.2000 11.2000 0.00 0.00

189.|uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000 43.0000 0.00 0.00

190. |uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do |szt 117.2500 117.2500 0.00 0.00
rur miedzianych

191.|Uszczelka kalenicy m 19.8450 19.8450 0.00 0.00

192.|Uszczelka z gagbki do koszy m 36.0000 36.0000 0.00 0.00

193.|Wentylacja mechaniczna - szacunkowo -  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
materiatyz wymienikiem

194.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k  |szt 393.8400 393.8400 0.00 0.00

195.|Wkiad komina ze staki kwasoodpornej ér.  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
80 mm

196.|Wkrety do plyt gipsowych kg 3.5117 3.5117 0.00 0.00

197.|wkrety stalowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00

198.|woda m3 1.4175 1.4175 0.00 0.00

199.|woda m3 0.0157 0.0157 0.00 0.00

200.|Wodomierz do wody zimnej skrzydet fi 20 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm

201.|Wspornik do grzejnika szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

202.|Wspornik tat kal. metalowy szt 18.9000 18.9000 0.00 0.00

203. |wspornik tawy kominiarskiej szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

204.|Wylacznik matogabarytowy S 301 B 10- szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
20A

205.|Wytacznik matogabarytowy S 303 B 10- szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
20A

206.|Wytacznik matogabarytowy S 303 C 25 A |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

207.|Wylgcznik ré6znicowopragdowe 4P 25A/0, szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
03A AC

208.|wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm  |szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
do zamocowania murtaty

209.|zacisk rozgatezny 4-zaciki szt 53.0000 53.0000 0.00 0.00

210.|zaciski do rur PE-X $r 16 mm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00

211.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 |kg 1301.8940 1301.8940 0.00 0.00

212.|Zaprawa cementowa M-12 m3 10.9202 10.9202 0.00 0.00

213.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12.4945 12.4945 0.00 0.00

214.|zaprawa montazowa kg 63.2716 63.2716 0.00 0.00

215.|Zaprawa wapienna m3 1.4167 1.4167 0.00 0.00

216.|zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

217.|Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15 mm |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

218.|Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15mm

219.|Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20mm

220.|Zawor kulowy czerp.z/ztgczka do weza fi  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15

221.|Zawo6r kulowy gwint.wodny do 150st fi 15  |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm

222.|Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
mm

223.|zbiorniczki jako wyréb gotowy szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

224.|Ztaczki miedziane lutowane (LWxXLW) fi 15 |szt 16.7200 16.7200 0.00 0.00
mm

225.|Ztaczki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 |szt 4.1400 4.1400 0.00 0.00
mm

226.|ztgczki przejsciowe mosiezne o $r.nom. 15 |szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
mm

227.|Zkaczki redukc. z mosiadzu fi 20(18)/16 szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
mm

228.|ztgczki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200 4.1200 0.00 0.00

229.|Zaréwka gtéwnego szeregu 75W,250V szt 5.2000 5.2000 0.00 0.00

230.|materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|gietarka do pretéw m-g 10.0039 0.00 0.00
2./Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 4.8314 0.00 0.00
3. koparka m-g 0.5009 0.00 0.00
4./nozyce do pretéw m-g 13.0094 0.00 0.00
5.|pita do ciecia ptytek m-g 0.7184 0.00 0.00
6.|prosciarka do pretéw m-g 9.6449 0.00 0.00
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1121 0.00 0.00
8.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 2.8404 0.00 0.00
9./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7198 0.00 0.00

10.|spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930 0.00 0.00
11.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1293 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 50.1267 0.00 0.00
13.|ubijak spalinowy m-g 1.5230 0.00 0.00
14.|walec m-g 0.9971 0.00 0.00
15.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 17.2284 0.00 0.00
17.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 86.5971 0.00 0.00
18.|zespét pradotwoérczy 5 kVA m-g 0.4200 0.00 0.00
19.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.00 0.00
20.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.0347 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka




