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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla obstugi projektwanego osiedla zabudowy mieszkalnej -
oswietlenie drogowe

ADRES INWESTYCJI . Gluchotazy, ul. Wieniawskiego

INWESTOR . Gluchotaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  48-340 Gtuchotazy, Plac Basztowy 3

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  J.Buldys
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.01.2018r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Wieniawskiego ee
2 Budowa o $wietlenia prace ziemne 45231000-5;45311100-1
1/KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11l m3
d.2|0701-02
16.32 m3 16.320
RAZEM 16.320
2|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,8m, grunt ka- |m
d.2|0611-05 tegorii lll
51 m 51.000
RAZEM 51.000
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.2|0706-01
102 m 102.000
RAZEM 102.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVR 75 m
d.2|0705-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.2|0713-02 tych
51 m 51.000
RAZEM 51.000
6/KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IlI-IV m3
d.2|0702-05
16.32 m3 16.320
RAZEM 16.320
7|KNR 2-01 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem diugosci do 3m w gruncie |ms3
d.2|0706-03 kategorii IV dla kolizji z rurami
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.600
8/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurg dwudzielna fi 160 kpl
d.2|0218-01
21 kpl 21.000
RAZEM 21.000
9/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurg dwudzielna fi 110 kpl
d.2|0218-01
24 kpl 24.000
RAZEM 24.000
3 Montaz i stawianie stupéw 45311200-2
10/KNNR 5 Montaz zabezpieczenia wzdtuznego z przewoddw izolowanych w liniach napo- |szt
d.3/0906-01 wietrznych NN
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych szt
d.3/1001-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m wewnatrz stupéw oswietleniowych m
d.3/0713-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 5 Montaz tablic bezpiecznikowych wnekowych szt
d.3/1006-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do |m
d.3/0603-07 200mm2 na stupach
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
15/KNNR 5 Wykonanie spawu tgczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody szt
d.3/0611-01 wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret- |szt
d.3/0612-06 ptaskownik
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do |szt
d.3|0726-10 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego 39 W szt
d.3/1004-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych LYZo 16 na konstrukcji metalowej m
d.3/0207-06 wew.stupa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16mm2 na napiecie do |szt
d.3|0726-01 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 pod zaciski lub |szt
d.3/1203-01 bolce w oprawach i ztgczach 1ZK
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23 Malowanie napis6w na stupach kpl
d.3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Dodatkowe prace zwi gzane z instalacj g oswietleniowa i przebudowa kabli.
24|KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego -przewody | pomiar
d.4/1303-01 przy lampach
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.4/1302-03 nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej - pierwszy pomiar szt
d.4|1304-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.4|1304-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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