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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK  SEGMENT ZEWNĘTRZNY - A

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
bez darni z przewozem taczkami

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

2
d.1.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

55.5 m3 55.5
RAZEM 55.5

3
d.1.1

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 100-150 mm

m

5.0 m 5.0
RAZEM 5.0

4
d.1.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

33.4 m3 33.4
RAZEM 33.4

1.2 Fundamenty
5

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

4.72 m3 4.72
RAZEM 4.72

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

7.28 m3 7.28
RAZEM 7.28

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m m3

3.85 m3 3.850
RAZEM 3.850

8
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m m3

2.99 m3 2.990
RAZEM 2.990

9
d.1.2

NNRNKB
202 0136-02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

33.3*0.24 m3 7.99
RAZEM 7.99

10
d.1.2

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach m3

2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030

11
d.1.2

NNRNKB
202 0136-02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - Isomur Plus m

56.4 m 56.40
RAZEM 56.40

12
d.1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

81 m2 81.0
RAZEM 81.0

13
d.1.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.12 m2 81.0
RAZEM 81.0

14
d.1.2

KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

152 m2 152.000
RAZEM 152.000

15
d.1.2

KNR 2-02
0604-11

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.14 m2 152.000
RAZEM 152.000

16
d.1.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na lepiku

m2

20.9 m2 20.900
RAZEM 20.900

17
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

464 kg 464
RAZEM 464

1.3 Ściany no śne
18

d.1.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

126.0 m2 126.000
RAZEM 126.000
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19

d.1.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600

20
d.1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściana wspólna

m2

92.6 m2 92.600
RAZEM 92.600

21
d.1.3

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ogniomur

m2

22.1 m2 22.100
RAZEM 22.100

22
d.1.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych PO-
ROTHERM 23.8

m

1.25*9+2.25*3 m 18.00
RAZEM 18.00

1.4 Kominy
23

d.1.4
KNR 9-07
0208-06

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją
o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 9,00 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.4

KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 m

8.80 m 8.800
RAZEM 8.800

24'
d.1.4 wycena indy-

widualna

Wkład komina ze stali kwasoodpornej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Strop i elementy żelbetowe
25

d.1.5
NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 50 cm o

m2

4.80*6.90 m2 33.120
RAZEM 33.120

26
d.1.5

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 62,5 cm

m2

4.80*3.60 m2 17.280
RAZEM 17.280

27
d.1.5

KNR 0-30
0224-03
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROTHERM  o
rozstawie 62,5 cm - dodatkowe belki

m

5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000

27'
d.1.5

KNR 2-02
0213-11

Stropy  - belki monolityczne miedzy pustakami - ŻEBRA ROZDZIELCZE m3

0.12*0.25*4.80*3 m3 0.432
0.12*0.25*4.92 m3 0.148

RAZEM 0.580
28

d.1.5
KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3

4.336 m3 4.336
RAZEM 4.336

29
d.1.5

KNR-W 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewn. m3

2.789 m3 2.789
RAZEM 2.789

30
d.1.5

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach m2

2.60+6.08 m2 8.680
RAZEM 8.680

31
d.1.5

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4

m2

poz.30 m2 8.68
RAZEM 8.68

32
d.1.5

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3

0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525

33
d.1.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3

0.453 m3 0.453
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RAZEM 0.453

34
d.1.5

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3

1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333

35
d.1.5

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509

36
d.1.5

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

kg

1059 kg 1059.000
RAZEM 1059.000

36'
d.1.5

KNR 2-02
1218-01

Kotwy - śruby stalowe fi 16  - do zamocowania murłaty w wieńcu szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.6 Konstrukcja dachu
37

d.1.6
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.363 m3

drew.
0.363

RAZEM 0.363
38

d.1.6
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

2.011 m3 2.011
RAZEM 2.011

39
d.1.6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

1.346 m3 1.346
RAZEM 1.346

40
d.1.6

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394

41
d.1.6

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0.620 m3

drew.
0.620

RAZEM 0.620
42

d.1.6
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

drew.
1.244 m3

drew.
1.244

RAZEM 1.244
43

d.1.6
KNR 2-02
0406-05

Deski kal.,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.129 m3

drew.
0.129

RAZEM 0.129
44

d.1.6
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.051 m3

drew.
0.051

RAZEM 0.051
45

d.1.6
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.188 m3

drew.
0.188

RAZEM 0.188
46

d.1.6
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.042 m3 0.042
RAZEM 0.042

47
d.1.6

KNR 2-02
0408-02

Jętki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333

48
d.1.6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046

1.7 Pokrycie dachu
49

d.1.7
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m2

141 m2 141.000
RAZEM 141.000
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50

d.1.7
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie polaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

141.0 m2 141.000
RAZEM 141.000

51
d.1.7

KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cementową m2

poz.50 m2 141.00
RAZEM 141.00

52
d.1.7

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski ka-
lenicowej

m

18.9 m 18.900
RAZEM 18.900

53
d.1.7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstr. TR-100-032 gr. 20cm

m2

88.8+45.5 m2 134.3
RAZEM 134.3

54
d.1.7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstr. TR-100-031 gr. 10cm

m2

88.8 m2 88.8
RAZEM 88.8

55
d.1.7

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii pa-
roizolacyjnej

m2

poz.50 m2 141.000
RAZEM 141.000

56
d.1.7

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

21.50 m 21.500
RAZEM 21.500

56'
d.1.7

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaż z gotowych elementów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

56''
d.1.7

NNRNKB
202 0547-04

Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

57
d.1.7

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

1.8 Schody wewn ętrzne - drewniane
1.9 Okna i drzwi zewn ętrzne
58

d.1.9
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2

2.52 m2 2.52
RAZEM 2.52

59
d.1.9

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2

1.35 m2 1.350
RAZEM 1.350

60
d.1.9

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20

61
d.1.9

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

9.91 m2 9.91
RAZEM 9.91

62
d.1.9

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2

2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300

63
d.1.9

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

2.40*2.35 m2 5.64
RAZEM 5.64

1.10 Drzwi wewn ętrzne
1.11 Ścianki działowe G-K

64
d.1.1

1

KNR 0-14
2010-02

ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

75.2 m2 75.200
RAZEM 75.200

1.12 Tynki wewn ętrzne
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65

d.1.1
2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.18+poz.19*2+poz.20 m2 279.8
RAZEM 279.8

66
d.1.1

2

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

60.9 m2 60.900
RAZEM 60.900

67
d.1.1

2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

109.4 m2 109.4
RAZEM 109.4

68
d.1.1

2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

poz.67 m2 109.400
RAZEM 109.400

1.13 Malowanie
1.14 Posadzki i podłogi

1.14.
1

Parter

69
d.1.1

4.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

86.30*0.3 m3 25.89
RAZEM 25.89

70
d.1.1

4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

poz.72*0.1 m3 9.98
RAZEM 9.98

71
d.1.1

4.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

720 kg 720
RAZEM 720

72
d.1.1

4.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

99.8 m2 99.800
RAZEM 99.800

73
d.1.1

4.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

86.3 m2 86.300
RAZEM 86.300

74
d.1.1

4.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.73 m2 86.30
RAZEM 86.30

75
d.1.1

4.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5

m2

poz.73 m2 86.30
RAZEM 86.30

1.14.
2

Poddasze

76
d.1.1

4.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

56.4 m2 56.400
RAZEM 56.400

77
d.1.1

4.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.76 m2 56.40
RAZEM 56.40

78
d.1.1

4.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

poz.76*3.5 m2 197.40
RAZEM 197.40
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1.14.

3
Taras na stropie

79
d.1.1

4.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

poz.80*0.055 m3 0.217
RAZEM 0.217

80
d.1.1

4.3

KNR 2-02
0608-02

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na zimno m2

3.94 m2 3.94
RAZEM 3.94

81
d.1.1

4.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na zaprawie

m2

poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940

82
d.1.1

4.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940

83
d.1.1

4.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.80 m2 3.94
RAZEM 3.94

84
d.1.1

4.3

KNR-W 2-02
1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie cementowej

m2

poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940

1.15 Schody zewn ętrzne
85

d.1.1
5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

poz.87*0.3 m3 7.38
RAZEM 7.38

86
d.1.1

5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe zewnętrzne, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym
podłożu

m3

poz.87*0.1 m3 2.46
RAZEM 2.46

87
d.1.1

5

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

24.6 m2 24.6
RAZEM 24.6

88
d.1.1

5

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.87 m2 24.6
RAZEM 24.6

89
d.1.1

5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.87 m2 24.600
RAZEM 24.600

1.16 Elewacja
90

d.1.1
6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 20cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

145.6 m2 145.6
RAZEM 145.6

91
d.1.1

6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

poz.21 m2 22.1
RAZEM 22.1

92
d.1.1

6

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian m2

17.73 m2 17.73
RAZEM 17.73

1.17 Instalacja wodoci ągowa
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93

d.1.1
7

KNR INSTAL
0106-02

Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego)
o śr.nom. 20 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.1

7

KNR INSTAL
0110-02

Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.1

7

KNR INSTAL
0101-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

96
d.1.1

7

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

97
d.1.1

7

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

98
d.1.1

7

KNR INSTAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza-
czy itp.) o śr.nom. 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

99
d.1.1

7

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.1.1

7

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.1.1

7

KNR INSTAL
0108-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm

m

poz.95+poz.96+poz.97 m 83.0
RAZEM 83.0

102
d.1.1

7

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

103
d.1.1

7

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

104
d.1.1

7

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.101 m 83.000
RAZEM 83.000

1.18 Instalacja kanalizacyjna
105

d.1.1
8

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

poz.106*0.6 m3 5.1
RAZEM 5.1

106
d.1.1

8

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

107
d.1.1

8

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypanie rury m2

poz.106 m2 8.500
RAZEM 8.500
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108

d.1.1
8

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.105*0.6 m3 3.06
RAZEM 3.06

109
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

110
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

111
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

112
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

113
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

8 podej. 8.000
RAZEM 8.000

115
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

poz._242 podej. 0.000
RAZEM 0.000

116
d.1.1

8

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.19 Instalacja gazowa
117

d.1.1
9

KNR-W 2-15
0309-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 25 mm we wnękach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.1.1

9

KNR-W 2-15
0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

119
d.1.1

9

KNR INSTAL
0201-05

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

120
d.1.1

9

KNR INSTAL
0201-03

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

121
d.1.1

9

KNR INSTAL
0206-02

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.1

9

KNR INSTAL
0206-03

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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123

d.1.1
9

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.1

9

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przepływowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.20 Instalacja C.O.
125

d.1.2
0

S 215 0900-
05

Sieci przewodów z PE m

65 m 65.0
RAZEM 65.0

126
d.1.2

0

S-215 0900-
02

Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

127
d.1.2

0

S 215 0900-
01

Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.2

0

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

129
d.1.2

0

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.1.2

0

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników -
montaż kolan

kpl.

poz.128+poz.129 kpl. 10
RAZEM 10

131
d.1.2

0

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.129 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.2

0

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm - montaż głowic szt.

poz.130 szt. 10
RAZEM 10

133
d.1.2

0

KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

134
d.1.2

0

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

135
d.1.2

0

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.1.2

0

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.21 Instalacja elektryczna
137

d.1.2
1

KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m2

0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180
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138

d.1.2
1

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 m2

0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180

139
d.1.2

1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

141
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

142
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

143
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

144
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.1.2

1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

146
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

147
d.1.2

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

148
d.1.2

1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

149
d.1.2

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

150
d.1.2

1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

151
d.1.2

1

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.5dm3 szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

152
d.1.2

1

KNR 5-08
0802-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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153

d.1.2
1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

poz.151 szt. 51.000
RAZEM 51.000

154
d.1.2

1

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

poz.152 szt. 53.000
RAZEM 53.000

155
d.1.2

1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.1.2

1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

157
d.1.2

1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

158
d.1.2

1

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

159
d.1.2

1

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.1.2

1

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowy mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.1.2

1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

162
d.1.2

1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

163
d.1.2

1

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

164
d.1.2

1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.1.2

1

KNR 5-08
0501-07

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach
zabetonowanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

166
d.1.2

1

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

167
d.1.2

1

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych

szt.

poz.166 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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168

d.1.2
1

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

169
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe ogrzewania podłogowego o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

170
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

172
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

poz.142-1 pomiar 11
RAZEM 11

173
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

174
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

175
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

176
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

poz.161+poz.162-1 pomiar 29
RAZEM 29

177
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

178
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

179
d.1.2

1

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

poz.176 pomiar 29.000
RAZEM 29.000

1.22 Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180

d.1.2
2

analiza indy-
widualna

Wentylacja mechaniczna - przyjęto szacunkowo kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.23 Instalacja solarna
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku

181
d.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736

182
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736
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183
d.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazyno- wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.181*0.35 m3 10.058
RAZEM 10.058

184
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV wraz
z kosztem utylizacji
Krotność = 18

m3

poz.183 m3 10.058
RAZEM 10.058

185
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736

186
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736

187
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
tłuczeń kamien- ny 0/31,5 mm

m2

poz.186 m2 28.736
RAZEM 28.736

188
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm (POGRUBIENIE  o 7 cm)
Krotność = 7

m2

poz.187 m2 28.736
RAZEM 28.736

189
d.2

KNR 0-11
0316-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm  na podsypce
piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736

190
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

11.20*0.02*2 m3 0.448
RAZEM 0.448

191
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK  SEGMENT ZEWNĘTRZNY - A
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami
obmiar  = 175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.345*0.955=0.329475 r-g/m2
r-g 57.6581 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1.1
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar  = 55.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m3
r-g 12.7650 0.0000 0.00

-- S --
2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)

0.0984 m-g/m3
m-g 5.4612 0.0000 0.00

3* środek transportowy
0.2283 m-g/m3

m-g 12.6707 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1.1
KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przy-
gotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
kamionkowe pełne lub perforowane 100-150
mm
obmiar  = 5.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6105*0.955=0.583028 r-g/m
r-g 2.9151 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150 mm

1.06 m/m
m 5.3000 0.0000 0.00

-- S --
3* żuraw budowlany 0.75 t

0.084 m-g/m
m-g 0.4200 0.0000 0.00

4* zespół prądotwórczy 5 kVA
0.084 m-g/m

m-g 0.4200 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.047 m-g/m

m-g 0.2350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1.1
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
obmiar  = 33.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.167*0.955=1.114485 r-g/m3
r-g 37.2238 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
5

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4.72 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 24.8272 0.0000 0.00

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-

ton)
1.03 m3/m3

m3 4.8616 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.6m
obmiar  = 7.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 53.9448 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015 m3/m3
m3 7.3892 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.004 m3/m3

m3 0.0291 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.007 m3/m3

m3 0.0510 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.005 m3/m3

m3 0.0364 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.53 kg/m3

kg 3.8584 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.3640 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 0.8m
obmiar  = 3.85 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.41 r-g/m3
r-g 20.8285 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015 m3/m3
m3 3.9078 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.003 m3/m3

m3 0.0116 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.005 m3/m3

m3 0.0193 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0.004 m3/m3

m3 0.0154 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.42 kg/m3

kg 1.6170 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3
m-g 0.1155 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 1.3m
obmiar  = 2.99 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.71 r-g/m3
r-g 14.0829 0.0000 0.00

-- M --
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2* Beton zwykły C16/20 (B-20)
1.015 m3/m3

m3 3.0349 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.002 m3/m3

m3 0.0060 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.003 m3/m3

m3 0.0090 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0090 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.24 kg/m3

kg 0.7176 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02 m-g/m3
m-g 0.0598 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1.2
NNRNKB
202 0136-
02

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 33.3*0.24 = 7.99 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3
r-g 44.5043 0.0000 0.00

-- M --
2* Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm

75.2 szt/m3
szt 600.8480 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.18 m3/m3

m3 1.4382 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1.2
KNR-W 2-
02 0212-
12

Wieńce monolityczne na ścianach
obmiar  = 2.03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.7 r-g/m3
r-g 23.7510 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 2.0706 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.048 m3/m3

m3 0.0974 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.027 m3/m3

m3 0.0548 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.3 kg/m3

kg 8.7290 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.96 m-g/m3
m-g 1.9488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.1.2
NNRNKB
202 0136-
02

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej - Isomur Plus
obmiar  = 56.4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1671 r-g/m
r-g 9.4244 0.0000 0.00

-- M --
2* Bloczek cokołowy Isomur Plus o wym. 24x11,

3x60cm
1.7 szt/m

szt 95.8800 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.0054 m3/m

m3 0.3046 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.1.2
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar  = 81 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 20.0394 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 24.3000 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2 kg/m2

kg 162.0000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 93.1500 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.1114 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0083 m-g/m2
m-g 0.6723 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.4860 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.1.2
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na zimno - druga i nast.warst-
wa
obmiar  = poz.12 = 81.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 8.7399 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.6 kg/m2
kg 129.6000 0.0000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 93.1500 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.0911 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0072 m-g/m2
m-g 0.5832 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.3807 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.1.2
KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono-
wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar  = 152 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3734 r-g/m2
r-g 56.7568 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

0.35 kg/m2
kg 53.2000 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2.1 kg/m2

kg 319.2000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 174.8000 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.2090 0.0000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.0003 m3/m2

m3 0.0456 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0065 m-g/m2
m-g 0.9880 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.1.2
KNR 2-02
0604-11

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono-
wych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa
obmiar  = poz.14 = 152.000 m2

m2
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.2512 r-g/m2
r-g 38.1824 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.7 kg/m2
kg 258.4000 0.0000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 174.8000 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.1710 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.0003 m3/m2

m3 0.0456 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 0.7904 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.1.2
KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na le-
piku
obmiar  = 20.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262 r-g/m2
r-g 4.7276 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

0.3 kg/m2
kg 6.2700 0.0000 0.00

3* Płyty styrop.wodoodp.do ścian i podłóg
0.21 m3/m2

m3 4.3890 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.75 kg/m2

kg 36.5750 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.003375 m3/m2

m3 0.0705 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0073 m-g/m2
m-g 0.1526 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0116 m-g/m2

m-g 0.2424 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 464 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04288 r-g/kg
r-g 19.8963 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm'

1.02 kg/kg
kg 473.2800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 1.9952 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 2.6912 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.0048 m-g/kg

m-g 2.2272 0.0000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0008 m-g/kg

m-g 0.3712 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0016 m-g/kg

m-g 0.7424 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ściany no śne
18

d.1.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany zewnętrzne budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 126.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 154.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,

8cm'
10.88 szt/m2

szt 1370.8800 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 1.8900 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.1.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 30.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 37.6380 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,

8cm'
10.88 szt/m2

szt 332.9280 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 0.4590 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.1.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściana
wspólna
obmiar  = 92.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 113.8980 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,

8cm'
10.88 szt/m2

szt 1007.4880 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 1.3890 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.1.3
KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ogniomur
obmiar  = 22.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.91 r-g/m2
r-g 20.1110 0.0000 0.00

-- M --
2* Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49,

8x23,8 c
8.14 szt/m2

szt 179.8940 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.007 m3/m2

m3 0.1547 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.09 m-g/m2
m-g 1.9890 0.0000 0.00
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.1.3
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie
nadproży prefabrykowanych POROTHERM
23.8
obmiar  = 1.25*9+2.25*3 = 18.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 3.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 125

cm
9 szt

szt 9.0000 0.0000 0.00

3* Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 225
cm
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Ściany nośne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Kominy
23

d.1.4
KNR 9-07
0208-06

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek
keramzytobetonowych z izolacją o śr. przewo-
du 16-20 cm i dł. 9,00 m
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12.87 r-g/kpl.
r-g 12.8700 0.0000 0.00

-- M --
2* Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb (in-

terpolacja)
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
5.5 %(od M)

% 5.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.49 m-g/kpl.
m-g 0.4900 0.0000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.49 m-g/kpl.

m-g 0.4900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.1.4
KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobe-
tonowych o wymiarach 2x12/17
obmiar  = 8.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* Schiedel pojed.kanał went.2-ciągowy pionowy

36/25 0.33mb
3.03 szt./m

szt. 26.6640 0.0000 0.00

3* zaprawa montażowa
8.26 kg/m

kg 72.6880 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.04 m-g/m
m-g 0.3520 0.0000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.03 m-g/m

m-g 0.2640 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
24'

d.1.4 wycena
indywidu-
alna

Wkład komina ze stali kwasoodpornej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 4.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wkład komina ze staki kwasoodpornej śr. 80

mm
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Strop i elementy żelbetowe
25

d.1.5
NNRNKB
202
0230e-02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na bel-
kach kratownicowych POROTHERM  o rozsta-
wie 50 cm o
obmiar  = 4.80*6.90 = 33.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8297 r-g/m2
r-g 60.5997 0.0000 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=7,00m

9 szt
szt 9.0000 0.0000 0.00

3* pustaki stropowe POROTHERM 19/50  o wym.
400/250/190mm
8.00 szt./m2

szt. 264.9600 0.0000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323 m3/m2

m3 2.0942 0.0000 0.00

5* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.00133 m3/m2

m3 0.0440 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00093 m3/m2

m3 0.0308 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.001 m3/m2

m3 0.0331 0.0000 0.00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.09 kg/m2

kg 2.9808 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.2877 m-g/m2
m-g 9.5286 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.0067 m-g/m2

m-g 0.2219 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.1.5
NNRNKB
202
0230e-02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na bel-
kach kratownicowych POROTHERM  o rozsta-
wie 62,5 cm
obmiar  = 4.80*3.60 = 17.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8297 r-g/m2
r-g 31.6172 0.0000 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m

6 szt
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* pustaki stropowe POROTHERM 19/62  o wym.
525/250/190mm
6.00 szt./m2

szt. 103.6800 0.0000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323 m3/m2

m3 1.0926 0.0000 0.00

5* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.00133 m3/m2

m3 0.0230 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00093 m3/m2

m3 0.0161 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.001 m3/m2

m3 0.0173 0.0000 0.00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.09 kg/m2

kg 1.5552 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.2877 m-g/m2
m-g 4.9715 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.0067 m-g/m2

m-g 0.1158 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
27

d.1.5
KNR 0-30
0224-03
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kra-
townicowych POROTHERM  o rozstawie 62,5
cm - dodatkowe belki
obmiar  = 5.0*2 = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.197 r-g/m
r-g 1.9700 0.0000 0.00
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m

2 szt
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.038 m-g/m
m-g 0.3800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
27'

d.1.5
KNR 2-02
0213-11

Stropy  - belki monolityczne miedzy pustakami
- ŻEBRA ROZDZIELCZE
obmiar  = 
0.12*0.25*4.80*3 0.432
0.12*0.25*4.92 0.148
RAZEM 0.580 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.01 r-g/m3
r-g 7.5458 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3
m3 0.5916 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.013 m3/m3

m3 0.0075 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.06 m3/m3

m3 0.0348 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.038 m3/m3

m3 0.0220 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.42 kg/m3

kg 0.2436 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.43 m-g/m3
m-g 0.2494 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.13 m-g/m3

m-g 0.0754 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.1.5
KNR-W 2-
02 0212-
12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn.
obmiar  = 4.336 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.7 r-g/m3
r-g 50.7312 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 4.4227 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.048 m3/m3

m3 0.2081 0.0000 0.00

4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III
0.027 m3/m3

m3 0.1171 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.3 kg/m3

kg 18.6448 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.96 m-g/m3
m-g 4.1626 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.18 m-g/m3

m-g 0.7805 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.1.5
KNR-W 2-
02 0212-
11

Wieńce monolityczne na ścianach wewn.
obmiar  = 2.789 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.5 r-g/m3
r-g 20.9175 0.0000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły C16/20 (B-20)
1.02 m3/m3

m3 2.8448 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.034 m3/m3

m3 0.0948 0.0000 0.00

4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III
0.016 m3/m3

m3 0.0446 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2.9 kg/m3

kg 8.0881 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.85 m-g/m3
m-g 2.3707 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.09 m-g/m3

m-g 0.2510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.1.5
KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub
na żebrach
obmiar  = 2.60+6.08 = 8.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0764 r-g/m2
r-g 18.0232 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082 m3/m2
m3 0.7118 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.00203 m3/m2

m3 0.0176 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.00439 m3/m2

m3 0.0381 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001 m3/m2

m3 0.0087 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.274 kg/m2

kg 2.3783 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.1361 m-g/m2
m-g 1.1813 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0134 m-g/m2

m-g 0.1163 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.1.5
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za
każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4
obmiar  = poz.30 = 8.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0499*4=0.1996 r-g/m2
r-g 1.7325 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.0102*4=0.0408 m3/m2
m3 0.3541 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0153*4=0.0612 m-g/m2
m-g 0.5312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.1.5
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0.525 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40.57 r-g/m3
r-g 21.2993 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.5355 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.11 m3/m3

m3 0.0578 0.0000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.131 m3/m3

m3 0.0688 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.4 kg/m3

kg 1.7850 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

4.02 m-g/m3
m-g 2.1105 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.32 m-g/m3

m-g 0.1680 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.1.5
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12
obmiar  = 0.453 m3

m3

-- R --
1* robocizna

27.01 r-g/m3
r-g 12.2355 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.4621 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.021 m3/m3

m3 0.0095 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.084 m3/m3

m3 0.0381 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.083 m3/m3

m3 0.0376 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.5 kg/m3

kg 2.0385 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

3.31 m-g/m3
m-g 1.4994 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.2 m-g/m3

m-g 0.0906 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.1.5
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do
14
obmiar  = 1.333 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.97 r-g/m3
r-g 42.6160 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 1.3597 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.027 m3/m3

m3 0.0360 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.101 m3/m3

m3 0.1346 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.098 m3/m3

m3 0.1306 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
5.5 kg/m3

kg 7.3315 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

3.63 m-g/m3
m-g 4.8388 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.24 m-g/m3

m-g 0.3199 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.1.5
KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do
16
obmiar  = 0.509 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36.22 r-g/m3
r-g 18.4360 0.0000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły C16/20 (B-20)
1.02 m3/m3

m3 0.5192 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.032 m3/m3

m3 0.0163 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.175 m3/m3

m3 0.0891 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.115 m3/m3

m3 0.0585 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
8 kg/m3

kg 4.0720 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

4.56 m-g/m3
m-g 2.3210 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.34 m-g/m3

m-g 0.1731 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.1.5
NNRNKB
202 0291-
02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi
obmiar  = 1059 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04081 r-g/kg
r-g 43.2178 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1.02 kg/kg
kg 1080.1800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 4.5537 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 6.1422 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.00408 m-g/kg

m-g 4.3207 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0014 m-g/kg

m-g 1.4826 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
36'

d.1.5
KNR 2-02
1218-01

Kotwy - śruby stalowe fi 16  - do zamocowania
murłaty w wieńcu
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7676 r-g/szt.
r-g 12.2816 0.0000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm   do

zamocowania murłaty
1 szt/szt.

szt 16.0000 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.03 dm3/szt.

dm3 0.4800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0672 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Strop i elementy żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa
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1.6 Konstrukcja dachu
37

d.1.6
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.363 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

8.61 r-g/m3 drew.
r-g 3.1254 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.3848 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.31 kg/m3 drew.

kg 0.1125 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
17.5 m2/m3 drew.

m2 6.3525 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35 kg/m3 drew.

kg 1.9421 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.83 m-g/m3 drew.
m-g 0.3013 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.07 m-g/m3 drew.

m-g 0.3884 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.1.6
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2.011 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.95 r-g/m3
r-g 36.0975 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 2.0914 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.5 kg/m3

kg 1.0055 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.3 kg/m3

kg 6.6363 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 3.8209 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 1.6892 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.66 m-g/m3

m-g 1.3273 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.1.6
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar  = 1.346 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01 r-g/m3
r-g 18.8575 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 1.3998 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.4 kg/m3

kg 0.5384 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.3 kg/m3

kg 4.4418 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 2.5574 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 1.1306 0.0000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 1.3864 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.1.6
KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.394 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36.67 r-g/m3
r-g 14.4480 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 0.4098 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.23 kg/m3

kg 0.0906 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.29 kg/m3

kg 1.2963 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 0.3310 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 0.4058 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.1.6
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar  = 0.620 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

25.42 r-g/m3 drew.
r-g 15.7604 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.1 m3/m3 drew.
m3 0.6820 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
1 kg/m3 drew.

kg 0.6200 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96 kg/m3 drew.

kg 3.0752 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.5518 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.09 m-g/m3 drew.

m-g 0.6758 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.1.6
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.
obmiar  = 1.244 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

16.58 r-g/m3 drew.
r-g 20.6255 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.1 m3/m3 drew.
m3 1.3684 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
1.2 kg/m3 drew.

kg 1.4928 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2.97 kg/m3 drew.

kg 3.6947 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 1.1072 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.1 m-g/m3 drew.

m-g 1.3684 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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43
d.1.6

KNR 2-02
0406-05

Deski kal.,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.129 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

25.42 r-g/m3 drew.
r-g 3.2792 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.1 m3/m3 drew.
m3 0.1419 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
1 kg/m3 drew.

kg 0.1290 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96 kg/m3 drew.

kg 0.6398 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.1148 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.09 m-g/m3 drew.

m-g 0.1406 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.1.6
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.051 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

28.64 r-g/m3 drew.
r-g 1.4606 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.0541 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
1.55 kg/m3 drew.

kg 0.0791 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41 kg/m3 drew.

kg 1.0919 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.9 m-g/m3 drew.
m-g 0.0459 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.11 m-g/m3 drew.

m-g 0.0566 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
45

d.1.6
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po-
nad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.188 m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

21.38 r-g/m3 drew.
r-g 4.0194 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.1993 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
1.03 kg/m3 drew.

kg 0.1936 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
28.55 kg/m3 drew.

kg 5.3674 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.95 m-g/m3 drew.
m-g 0.1786 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.74 m-g/m3 drew.

m-g 0.1391 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
46

d.1.6
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.042 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
31.81 r-g/m3

r-g 1.3360 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.1 m3/m3
m3 0.0462 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
2.17 kg/m3

kg 0.0911 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59 kg/m3

kg 1.9988 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.99 m-g/m3
m-g 0.0416 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.77 m-g/m3

m-g 0.0323 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
47

d.1.6
KNR 2-02
0408-02

Jętki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1.333 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.62 r-g/m3
r-g 42.1495 0.0000 0.00

-- M --
2* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II

1.04 m3/m3
m3 1.3863 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.22 kg/m3

kg 0.2933 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18 kg/m3

kg 49.5609 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

1.41 m-g/m3
m-g 1.8795 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.71 m-g/m3

m-g 0.9464 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
48

d.1.6
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.046 m3

m3

-- R --
1* robocizna

46.63 r-g/m3
r-g 2.1450 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1.04 m3/m3
m3 0.0478 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"
0.25 kg/m3

kg 0.0115 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.13 kg/m3

kg 0.1900 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 0.0386 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.06 m-g/m3

m-g 0.0488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Konstrukcja dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.7 Pokrycie dachu
49

d.1.7
KNR AT-
09 0103-
02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na
krokwiach
obmiar  = 141 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/m2
r-g 59.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.25 m2/m2
m2 176.2500 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.0015 m3/m2

m3 0.2115 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.007 kg/m2

kg 0.9870 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.003 m-g/m2
m-g 0.4230 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.2820 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
50

d.1.7
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie polaci dachowych łatami 38x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = 141.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 35.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III

0.006 m3/m2
m3 0.8460 0.0000 0.00

3* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II
0.008 m3/m2

m3 1.1280 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.07 kg/m2

kg 9.8700 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01 m-g/m2
m-g 1.4100 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.4100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
51

d.1.7
KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ce-
mentową
obmiar  = poz.50 = 141.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.70 r-g/m2
r-g 98.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Dachówka cementowa romańska 33x42 cm,ko-

lor
10 szt/m2

szt 1410.0000 0.0000 0.00

3* dachówka szczytowa
60 szt

szt 60.0000 0.0000 0.00

4* Taśma Wakaflex
8.1 m

m 8.1000 0.0000 0.00

5* Listwa do taśmy Wakaflex 2,4m
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

6* Kosz dachowy Braas 1,6m
12 szt

szt 12.0000 0.0000 0.00

7* Uszczelka z gąbki do koszy
36 m

m 36.0000 0.0000 0.00

8* Grzebień okapu
23.4 m

m 23.4000 0.0000 0.00

9* Pas okapowy
23.4 m

m 23.4000 0.0000 0.00

10* ława kominiarska 41cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00
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11* wspornik ławy kominiarskiej
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

12* Zaprawa wapienna
0.00337 m3/m2

m3 0.4752 0.0000 0.00

13* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II
0.00111 m3/m2

m3 0.1565 0.0000 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
15* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0527 m-g/m2
m-g 7.4307 0.0000 0.00

16* środek transportowy
0.0007 m-g/m2

m-g 0.0987 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
52

d.1.7
KNR 0-
15II 0517-
04

Pokrycie dachów - montaż gąsiorów z przymo-
cowaniem wkrętami do deski kalenicowej
obmiar  = 18.9 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5828 r-g/m
r-g 11.0149 0.0000 0.00

-- M --
2* Gąsior cementowy podstawowe

2.5 szt/m
szt 47.2500 0.0000 0.00

3* Denko gąsiora
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* Klamry do gąsiorów
2.5 szt/m

szt 47.2500 0.0000 0.00

5* Wspornik łat kal. metalowy
1 szt/m

szt 18.9000 0.0000 0.00

6* Uszczelka kalenicy
1.05 m/m

m 19.8450 0.0000 0.00

7* wkręty stalowe
2.5 szt/m

szt 47.2500 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0008 m-g/m
m-g 0.0151 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
53

d.1.7
KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome od spodu konstr. TR-
100-032 gr. 20cm
obmiar  = 88.8+45.5 = 134.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765 r-g/m2
r-g 102.7395 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm

0.22 m3/m2
m3 29.5460 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0237 m-g/m2
m-g 3.1829 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.6312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
54

d.1.7
KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome od spodu konstr. TR-
100-031 gr. 10cm
obmiar  = 88.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765 r-g/m2
r-g 67.9320 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm

0.11 m3/m2
m3 9.7680 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0237 m-g/m2
m-g 2.1046 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4174 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
55

d.1.7
KNR 0-
15II 0517-
01

Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekra-
nu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej
obmiar  = poz.50 = 141.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1633 r-g/m2
r-g 23.0253 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.3 m2/m2
m2 183.3000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0705 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
56

d.1.7
KNR-W 2-
02 0522-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej
obmiar  = 21.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.455 r-g/m
r-g 9.7825 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

(ocynkowanej) lakierowanej-rynny półokrągłe
125
1.03 m/m

m 22.1450 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.019 kg/m

kg 0.4085 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
2 kpl./m

kpl. 43.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0032 m-g/m
m-g 0.0688 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
56'

d.1.7
KNR-W 2-
02 0522-
05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej-
montaż z gotowych elementów
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.219 r-g/szt.
r-g 1.3140 0.0000 0.00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0.05 kg/szt.
kg 0.3000 0.0000 0.00

3* zbiorniczki jako wyrób gotowy
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0038 m-g/szt.
m-g 0.0228 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
56''

d.1.7
NNRNKB
202 0547-
04

Montaż denek przy rynnach dachowych póło-
krągłych
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
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1* robocizna
0.1413 r-g/szt

r-g 1.6956 0.0000 0.00

-- M --
2* Denko rynnowe

1 szt/szt
szt 12.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/szt
m-g 0.0012 0.0000 0.00

5* wyciąg
0 m-g/szt

m-g 0.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
57

d.1.7
KNR-W 2-
02 0529-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.742 r-g/m
r-g 11.1300 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-

wlekanej okrągłe 110 mm - rury spustowe
1.03 m/m

m 15.4500 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.004 kg/m

kg 0.0600 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm
0.33 szt/m

szt 4.9500 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0034 m-g/m
m-g 0.0510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Schody wewn ętrzne - drewniane

PODSUMOWANIE

Schody wewnętrzne - drewniane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Okna i drzwi zewn ętrzne
58

d.1.9
KNR-W 2-
02 1018-
02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o pow. 0.6-1.0 m2
obmiar  = 2.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.6 r-g/m2
r-g 9.0720 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC białe O3-116,5x53,5cm

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Okna PVC białe O26/O27-56,5x143,5cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6.3 szt/m2

szt 15.8760 0.0000 0.00

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.36 dm3/m2

dm3 0.9072 0.0000 0.00

6* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.01 kg/m2

kg 0.0252 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03 m-g/m2
m-g 0.0756 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.1260 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
59

d.1.9
KNR-W 2-
02 1018-
03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar  = 1.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.73 r-g/m2
r-g 3.6855 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC prof.5-6-kom.O30/O31-86,5x143,

5cm
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6.11 szt/m2

szt 8.2485 0.0000 0.00

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.4455 0.0000 0.00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.01 kg/m2

kg 0.0135 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03 m-g/m2
m-g 0.0405 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.0540 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
60

d.1.9
KNR-W 2-
02 1018-
04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o pow. ponad 1.5 m2
obmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 17.5680 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC Uw>1,1biał O32a/O33a116,5x143,

5cm
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Okna PVC Uw>1,1białe O36/O37-176,5x143,
5cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6 szt/m2

szt 43.2000 0.0000 0.00

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.27 dm3/m2

dm3 1.9440 0.0000 0.00

6* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.01 kg/m2

kg 0.0720 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.3600 0.0000 0.00
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8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.4320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
61

d.1.9
KNR-W 2-
02 1018-
05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokou-
darowego PCW
obmiar  = 9.91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.72 r-g/m2
r-g 26.9552 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi balk. OB7 nieotwieralne

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Drzwi balk.z PCW OB7
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* Drzwi balk. NT
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
5.1 szt/m2

szt 50.5410 0.0000 0.00

6* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 2.8739 0.0000 0.00

7* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.01 kg/m2

kg 0.0991 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.4955 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.5946 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
62

d.1.9
KNR-W 2-
02 1027-
05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5
m2
obmiar  = 2.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88 r-g/m2
r-g 8.9240 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi zewnętrzne

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała
0.24 dm3/m2

dm3 0.5520 0.0000 0.00

4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.23 dm3/m2

dm3 0.5290 0.0000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.21 dm3/m2

dm3 0.4830 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.1150 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
63

d.1.9
KNR-W 2-
02 1032-
01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mecha-
nicznie
obmiar  = 2.40*2.35 = 5.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2
r-g 23.8008 0.0000 0.00

-- M --
2* bramy garażowe kompletne uchylne

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.8460 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 Drzwi wewn ętrzne

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11 Ścianki działowe G-K
64

d.1.11
KNR 0-14
2010-02

ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
obmiar  = 75.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.2481 r-g/m2
r-g 169.0571 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

2.06 m2/m2
m2 154.9120 0.0000 0.00

3* Profil ścienny U "75", pod płyty g-k
0.76 m/m2

m 57.1520 0.0000 0.00

4* Profil ścienny C "75", pod płyty g-k
2.05 m/m2

m 154.1600 0.0000 0.00

5* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną
4.06 szt/m2

szt 305.3120 0.0000 0.00

6* blachowkręty
34 szt/m2

szt 2556.8000 0.0000 0.00

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00196 t/m2

t 0.1474 0.0000 0.00

8* Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm
1.05 m2/m2

m2 78.9600 0.0000 0.00

9* Taśma spoinowa papierowa perforowana
3.626 m/m2

m 272.6752 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.035 m-g/m2
m-g 2.6320 0.0000 0.00

12* środek transportowy
0.0279 m-g/m2

m-g 2.0981 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe G-K
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12 Tynki wewn ętrzne
65

d.1.12
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = poz.18+poz.19*2+poz.20 = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5729 r-g/m2
r-g 160.2974 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.7555 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.0021+0.0206=0.0227 m3/m2

m3 6.3515 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0378 m-g/m2
m-g 10.5764 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
66

d.1.12
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar  = 60.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091 r-g/m2
r-g 43.1842 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.1644 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.004+0.0173=0.0213 m3/m2

m3 1.2972 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0376 m-g/m2
m-g 2.2898 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
67

d.1.12
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gip-
sow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 109.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.082 r-g/m2
r-g 118.3708 0.0000 0.00

-- M --
2* Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U

0.53 kg/m2
kg 57.9820 0.0000 0.00

3* Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C
2.6 kg/m2

kg 284.4400 0.0000 0.00

4* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną
2.55 szt/m2

szt 278.9700 0.0000 0.00

5* Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k
3.6 szt/m2

szt 393.8400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* spawarka elektryczna 300 A

0.095 m-g/m2
m-g 10.3930 0.0000 0.00

8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.035 m-g/m2

m-g 3.8290 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.3610 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
68

d.1.12
KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyńcze na stropach na rusztach
obmiar  = poz.67 = 109.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039 r-g/m2
r-g 77.0067 0.0000 0.00
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-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

1.04 m2/m2
m2 113.7760 0.0000 0.00

3* Gips budowlany szpachlowy
0.00098 t/m2

t 0.1072 0.0000 0.00

4* Wkręty do płyt gipsowych
0.0321 kg/m2

kg 3.5117 0.0000 0.00

5* Taśma spoinowa papierowa perforowana
1.258 m/m2

m 137.6252 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01 m-g/m2
m-g 1.0940 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0096 m-g/m2

m-g 1.0502 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.13 Malowanie

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14 Posadzki i podłogi
1.14.1 Parter

69
d.1.14.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar  = 86.30*0.3 = 25.89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 111.8448 0.0000 0.00

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

1.08 m3/m3
m3 27.9612 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
70

d.1.14.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = poz.72*0.1 = 9.98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 52.4948 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.03 m3/m3
m3 10.2794 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
71

d.1.14.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 720 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04288 r-g/kg
r-g 30.8736 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1.02 kg/kg
kg 734.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 3.0960 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 4.1760 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.0048 m-g/kg

m-g 3.4560 0.0000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0008 m-g/kg

m-g 0.5760 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0016 m-g/kg

m-g 1.1520 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
72

d.1.14.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 99.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 35.8881 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

3.5 kg/m2
kg 349.3000 0.0000 0.00

3* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
1.2 m2/m2

m2 119.7600 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.13 m2/m2

m2 112.7740 0.0000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0.18 kg/m2

kg 17.9640 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0112 m-g/m2

m-g 1.1178 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.6786 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
73

d.1.14.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar  = 86.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 7.6893 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/podłoga/par

0.21 m3/m2
m3 18.1230 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.2762 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4056 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
74

d.1.14.1
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = poz.73 = 86.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 30.7573 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 1.7778 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
0.07 kg/m2

kg 6.0410 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0129 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 2.6667 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0259 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
75

d.1.14.1
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
Krotność = 3.5
obmiar  = poz.73 = 86.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3.5=0.2506 r-g/m2
r-g 21.6268 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*3.5=0.03675 m3/m2
m3 3.1715 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*3.5=0.0553 m-g/m2
m-g 4.7724 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14.2 Poddasze
76

d.1.14.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar  = 56.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 5.0252 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.akust.do podłóg pływaj. EPS T

0.021 m3/m2
m3 1.1844 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.1805 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.2651 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
77

d.1.14.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = poz.76 = 56.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 20.1010 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 1.1618 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
0.07 kg/m2

kg 3.9480 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0085 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 1.7428 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0169 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
78

d.1.14.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
obmiar  = poz.76*3.5 = 197.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716 r-g/m2
r-g 14.1338 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105 m3/m2
m3 2.0727 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158 m-g/m2
m-g 3.1189 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14.3 Taras na stropie
79

d.1.14.3
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie
obmiar  = poz.80*0.055 = 0.217 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95 r-g/m3
r-g 1.2912 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.2213 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

1.53 m-g/m3
m-g 0.3320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
80

d.1.14.3
KNR 2-02
0608-02

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw
papy na zimno
obmiar  = 3.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4621 r-g/m2
r-g 1.8207 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.55 kg/m2
kg 2.1670 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
5.2 kg/m2

kg 20.4880 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
2.3 m2/m2

m2 9.0620 0.0000 0.00

5* Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200
1.15 m2/m2

m2 4.5310 0.0000 0.00

6* drewno opałowe
0.003625 m3/m2

m3 0.0143 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0808 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 0.0693 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
81

d.1.14.3
KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
zaprawie
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2346 r-g/m2
r-g 0.9243 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/podłoga/par

0.21 m3/m2
m3 0.8274 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.011 m3/m2

m3 0.0433 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0808 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.0185 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
82

d.1.14.3
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 1.4042 0.0000 0.00
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-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.0812 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
0.07 kg/m2

kg 0.2758 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0006 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 0.1217 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0012 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
83

d.1.14.3
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = poz.80 = 3.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432 r-g/m2
r-g 0.5642 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*2=0.021 m3/m2
m3 0.0827 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*2=0.0316 m-g/m2
m-g 0.1245 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
84

d.1.14.3
KNR-W 2-
02 1108-
03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cemento-
wej
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04 r-g/m2
r-g 4.0976 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm

1.04 m2/m2
m2 4.0976 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.0141 m3/m2

m3 0.0556 0.0000 0.00

4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0.0001 t/m2

t 0.0004 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0467 m-g/m2
m-g 0.1840 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0366 m-g/m2

m-g 0.1442 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Taras na stropie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.15 Schody zewn ętrzne
85

d.1.15
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar  = poz.87*0.3 = 7.38 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 31.8816 0.0000 0.00

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

1.08 m3/m3
m3 7.9704 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
86

d.1.15
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe zewnętrzne, - stopnie beto-
nowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
obmiar  = poz.87*0.1 = 2.46 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12 r-g/m3
r-g 56.8752 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 2.5092 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0.006 m3/m3

m3 0.0148 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.069 m3/m3

m3 0.1697 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
1 kg/m3

kg 2.4600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08 m-g/m3
m-g 0.1968 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
87

d.1.15
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar  = 24.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 6.0860 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 7.3800 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2 kg/m2

kg 49.2000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 28.2900 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.0338 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0083 m-g/m2
m-g 0.2042 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.1476 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
88

d.1.15
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na zimno - druga i nast.warst-
wa
obmiar  = poz.87 = 24.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 2.6543 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.6 kg/m2
kg 39.3600 0.0000 0.00
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3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333
1.15 m2/m2

m2 28.2900 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.0277 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0072 m-g/m2
m-g 0.1771 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.1156 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
89

d.1.15
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = poz.87 = 24.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 8.7674 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.5068 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
0.07 kg/m2

kg 1.7220 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0037 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 0.7601 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0074 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.16 Elewacja
90

d.1.16
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropiano-
wymi gr. 20cm przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = 145.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 460.4454 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"

0.2 kg/m2
kg 29.1200 0.0000 0.00

3* Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm
0.211 m3/m2

m3 30.7216 0.0000 0.00

4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20
10.03 kg/m2

kg 1460.3680 0.0000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 165.2560 0.0000 0.00

6* Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
0.3 kg/m2

kg 43.6800 0.0000 0.00

7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała
4 kg/m2

kg 582.4000 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 4.3389 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 4.0186 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
91

d.1.16
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropiano-
wymi gr. 10cm przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = poz.21 = 22.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 69.8890 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"

0.2 kg/m2
kg 4.4200 0.0000 0.00

3* Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm
0.105 m3/m2

m3 2.3205 0.0000 0.00

4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20
10.03 kg/m2

kg 221.6630 0.0000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 25.0835 0.0000 0.00

6* Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
0.3 kg/m2

kg 6.6300 0.0000 0.00

7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała
4 kg/m2

kg 88.4000 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 0.6586 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 0.6100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
92

d.1.16
KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian
obmiar  = 17.73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.0835 r-g/m2
r-g 72.4005 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki klinkier.elew.25x6cm

0.86 m2/m2
m2 15.2478 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.0308 m3/m2

m3 0.5461 0.0000 0.00
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4* Zaprawa cementowa M-12
0.0021 m3/m2

m3 0.0372 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0658 m-g/m2
m-g 1.1666 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0593 m-g/m2

m-g 1.0514 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.17 Instalacja wodoci ągowa
93

d.1.17
KNR INS-
TAL
0106-02

Podejście obustronne do wodomierza skrzydeł-
kowego głównego (domowego) o śr.nom. 20
mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/kpl.
r-g 0.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

0.42 m/kpl.
m 0.4200 0.0000 0.00

3* Złączki redukc. z mosiądzu fi 20(18)/16 mm
2.06 szt/kpl.

szt 2.0600 0.0000 0.00

4* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* konstrukcje wsporcze do rur miedzianych
0.6 kg/kpl.

kg 0.6000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
94

d.1.17
KNR INS-
TAL
0110-02

Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o
śr.nom. 20 mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/kpl.
r-g 0.6300 0.0000 0.00

-- M --
2* Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20 mm

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 20 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
95

d.1.17
KNR INS-
TAL
0101-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 46 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4598 r-g/m
r-g 21.1508 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 47.8400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 15 mm
0.89 szt/m

szt 40.9400 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

szt 16.1000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.83 szt/m

szt 38.1800 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.1380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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96
d.1.17

KNR INS-
TAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 9.9141 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm

1.04 m/m
m 21.8400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 18 mm
0.81 szt/m

szt 17.0100 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

szt 7.3500 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt/m

szt 15.7500 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
97

d.1.17
KNR INS-
TAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 8.1248 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

1.04 m/m
m 16.6400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 22 mm
0.72 szt/m

szt 11.5200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

szt 5.6000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt/m

szt 10.7200 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
98

d.1.17
KNR INS-
TAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych
(wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/szt.
r-g 4.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm

1 szt/szt.
szt 12.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt/szt.

szt 12.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
99

d.1.17
KNR INS-
TAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.4200 0.0000 0.00

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

6 szt
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* Zawór kulowy czerp.z/złączką do węża fi 15
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
100

d.1.17
KNR INS-
TAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
101

d.1.17
KNR INS-
TAL
0108-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm
obmiar  = poz.95+poz.96+poz.97 = 83.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0695 r-g/m
r-g 5.7685 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od M)
% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0001 m-g/m
m-g 0.0083 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
102

d.1.17
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.64 r-g/m
r-g 3.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
103

d.1.17
KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m
r-g 2.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
104

d.1.17
KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami
Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolo-
wania po montażu rurociągu
obmiar  = poz.101 = 83.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 12.8899 0.0000 0.00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 91.3000 0.0000 0.00
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3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.6806 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0830 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.18 Instalacja kanalizacyjna
105

d.1.18
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m
obmiar  = poz.106*0.6 = 5.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.65 r-g/m3
r-g 23.7150 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
106

d.1.18
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.10 cm
obmiar  = 8.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
r-g 2.0862 0.0000 0.00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm

0.122 m3/m2
m3 1.0370 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
107

d.1.18
KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.15 cm - obsypanie rury
obmiar  = poz.106 = 8.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
r-g 2.9467 0.0000 0.00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm

0.183 m3/m2
m3 1.5555 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
108

d.1.18
KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie
ziemią z ukopów
obmiar  = poz.105*0.6 = 3.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m3
r-g 6.0894 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
109

d.1.18
KNR-W 2-
15 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 11.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/m
r-g 2.7830 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0.96 m/m
m 10.5600 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm
0.52 szt/m

szt 5.7200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
31.5 %(od M)

% 31.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0099 m-g/m
m-g 0.1089 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
110

d.1.18
KNR-W 2-
15 0203-
02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m
r-g 1.2780 0.0000 0.00
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-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm

0.99 m/m
m 5.9400 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75 mm
0.54 szt/m

szt 3.2400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m
m-g 0.0312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
111

d.1.18
KNR-W 2-
15 0207-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 14.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 4.1020 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0.86 m/m
m 12.0400 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm
0.99 szt/m

szt 13.8600 0.0000 0.00

4* Rura przepustowa z PCW fi 110 mm
0.15 m/m

m 2.1000 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm
0.8 szt/m

szt 11.2000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.2618 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
112

d.1.18
KNR-W 2-
15 0207-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 8.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm

0.96 m/m
m 7.6800 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm
1.16 szt/m

szt 9.2800 0.0000 0.00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 szt/m

szt 1.2800 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm
1 szt/m

szt 8.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
113

d.1.18
KNR-W 2-
15 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.3400 0.0000 0.00

-- M --
2* Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
114

d.1.18
KNR-W 2-
15 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 8 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 4.4880 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm

3.1 szt/podej.
szt 24.8000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm
1 szt/podej.

szt 8.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
115

d.1.18
KNR-W 2-
15 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = poz._242 = 0.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 0.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm

3.1 szt/podej.
szt 0.0000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm
1 szt/podej.

szt 0.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
116

d.1.18
KNR-W 2-
15 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 0.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.19 Instalacja gazowa
117

d.1.19
KNR-W 2-
15 0309-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25
mm we wnękach
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.42 r-g/kpl.
r-g 1.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik żel.reduk.do gazomierza fi 25 mm

2 szt/kpl.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 25 mm
11 szt/kpl.

szt 11.0000 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02 m-g/kpl.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
118

d.1.19
KNR-W 2-
15 0303-
03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.841 r-g/m
r-g 8.4100 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm

1.04 m/m
m 10.4000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.76 szt/m

szt 7.6000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0133 m-g/m
m-g 0.1330 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
119

d.1.19
KNR INS-
TAL
0201-05

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o
śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych (lutowanie
twarde)
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5795 r-g/m
r-g 4.0565 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

1.03 m/m
m 7.2100 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 22 mm
0.676 szt/m

szt 4.7320 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

szt 2.4500 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.5 szt/m

szt 3.5000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
120

d.1.19
KNR INS-
TAL
0201-03

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o
śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych (lutowanie
twarde)
obmiar  = 10 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.519 r-g/m
r-g 5.1900 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 10.4000 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 15 mm
0.842 szt/m

szt 8.4200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

szt 3.5000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.8 szt/m

szt 8.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
121

d.1.19
KNR INS-
TAL
0206-02

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 15mm

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
122

d.1.19
KNR INS-
TAL
0206-03

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 0.2800 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 20mm

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
123

d.1.19
KNR INS-
TAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnie-
nie w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 1 lokal.

lokal
.

-- R --
1* robocizna

2.371 r-g/lokal.
r-g 2.3710 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano miedziane fi 15 mm

0.01 szt/lokal.
szt 0.0100 0.0000 0.00

3* Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15 mm
0.004 szt/lokal.

szt 0.0040 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0001 m-g/lokal.
m-g 0.0001 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
124

d.1.19
KNR-W 2-
15 0315-
01

Piec gazowy wody przepływowej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86 r-g/kpl.
r-g 3.8600 0.0000 0.00

-- M --
2* Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny VITODENS

200 4,8-19,0kW
1 kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

3* Pakiet solarny VITOSOL 100F + VITOCELL
100B
1 kpl

kpl 1.0000 0.0000 0.00

4* Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 20 mm
8 szt/kpl.

szt 8.0000 0.0000 0.00

5* Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm
4 szt/kpl.

szt 4.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.1400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja gazowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.20 Instalacja C.O.
125

d.1.20
S 215
0900-05

Sieci przewodów z PE
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.122 r-g/m
r-g 7.9300 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm

2.16 m/m
m 140.4000 0.0000 0.00

3* Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm
2.06 m/m

m 133.9000 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rur PE podwójny fi16-18mm z koł.
1.1 szt/m

szt 71.5000 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z koł.
2.2 szt/m

szt 143.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/m
m-g 0.6500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
126

d.1.20
S-215
0900-02

Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z
rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
system "rura w rurze"
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/szt.
r-g 3.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w rurze
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

4* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* złączki z polipropylenu GW i GZ
2.06 szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

6* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej.
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
127

d.1.20
S 215
0900-01

Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z
rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
system "rura w rurze"
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.2 r-g/szt.
r-g 3.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w rurze
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

4* zawory kulowe odcinajce gwintowane
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* złączki z polipropylenu GW i GZ
2.06 szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

6* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej.
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
128

d.1.20
KNR-W 2-
15 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88 r-g/szt.
r-g 16.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-

600/400
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

3* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/500
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/600
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

5* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/700
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.56 m-g/szt.
m-g 5.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
129

d.1.20
KNR-W 2-
15 0425-
01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do
800 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 0.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* grzejniki łazienkowe PURMO JAV 15 05

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Wspornik do grzejnika
4 szt/szt.

szt 4.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/szt.
m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
130

d.1.20
KNR-W 2-
15 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr.
zewn. 20 mm do grzejników - montaż kolan
obmiar  = poz.128+poz.129 = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/kpl.
r-g 6.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolana 90st. z mosiądzu

2 szt/kpl.
szt 20.0000 0.0000 0.00

3* zaciski do rur PE-X śr 16 mm
2 szt/kpl.

szt 20.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
131

d.1.20
KNR-W 2-
15 0412-
02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = poz.129 = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.267 r-g/szt.
r-g 0.2670 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
132

d.1.20
KNR INS-
TAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o
śr.nom. 15 mm - montaż głowic
obmiar  = poz.130 = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/szt.
r-g 3.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym

1 szt/szt.
szt 10.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
133

d.1.20
KNR INS-
TAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15
mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (luto-
wanie miękkie)
obmiar  = 22.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5332 r-g/m
r-g 11.7304 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 22.8800 0.0000 0.00

3* Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15 mm
0.76 szt/m

szt 16.7200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.3 szt/m

szt 6.6000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt/m

szt 22.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0036 m-g/m
m-g 0.0792 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
134

d.1.20
KNR INS-
TAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18
mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (luto-
wanie miękkie)
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5652 r-g/m
r-g 3.3912 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm

1.04 m/m
m 6.2400 0.0000 0.00

3* Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 mm
0.69 szt/m

szt 4.1400 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.3 szt/m

szt 1.8000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.85 szt/m

szt 5.1000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0041 m-g/m
m-g 0.0246 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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135
d.1.20

KNR INS-
TAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o
śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
136

d.1.20
KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie pozio-
mym lub pionowym o napędzie elektrycznym o
masie 0.05 t
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15.06 r-g/kpl.
r-g 15.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* Pompa cyrkulacyjna

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.22 m-g/kpl.
m-g 0.2200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja C.O.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.21 Instalacja elektryczna
137

d.1.21
KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej
obmiar  = 0.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.93 r-g/m2
r-g 1.4274 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
138

d.1.21
KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2
obmiar  = 0.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m2
r-g 0.7560 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
139

d.1.21
KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.41*0.955=0.39155 r-g/szt.
r-g 0.3916 0.0000 0.00

-- M --
2* Rozdzielnica tabl.czterorzęd.wnękowa RBP-2

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
140

d.1.21
KNR-W 5-
08 0408-
03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-bieg.
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt
r-g 0.1731 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12)

1 szt/szt
szt 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
141

d.1.21
KNR-W 5-
08 0408-
02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
listwa przyłączowa (zaciskowa)
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt
r-g 0.1154 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa zaciskowa (N)

1 szt/szt
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
142

d.1.21
KNR-W 5-
08 0407-
01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 2.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20A

1 szt/szt
szt 12.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
143

d.1.21
KNR-W 5-
08 0407-
02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- wyłącznik nadprądowy 3-bieg.
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt
r-g 0.7800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25 A

1 szt/szt
szt 3.0000 0.0000 0.00
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3* Wyłącznik małogabarytowy S 303 B 10-20A
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
144

d.1.21
KNR-W 5-
08 0407-
04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4) - bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.335 r-g/szt
r-g 0.3350 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowoprądowe 4P 25A/0,03A

AC
1 szt/szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
145

d.1.21
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 10 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.3938 r-g/otw.
r-g 3.9380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
146

d.1.21
KNR-W 5-
08 0210-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/m
r-g 1.5120 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2

1.04 m/m
m 18.7200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
147

d.1.21
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be-
ton.
obmiar  = 350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 19.1191 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 364.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
148

d.1.21
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-beton.
obmiar  = 400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
r-g 28.1536 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 416.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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149
d.1.21

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be-
ton.
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 3.2776 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

1.04 m/m
m 62.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
150

d.1.21
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-beton.
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
r-g 1.7596 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2

1.04 m/m
m 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
151

d.1.21
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle objęt.do 0.5dm3
obmiar  = 51 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 4.6611 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
152

d.1.21
KNR 5-08
0802-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle objęt.do 0.75dm3
obmiar  = 53 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1265*0.955=0.120808 r-g/szt.
r-g 6.4028 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
153

d.1.21
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar  = poz.151 = 51.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 4.2860 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 52.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
154

d.1.21
KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój
przewodu 2.5 mm2
obmiar  = poz.152 = 53.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.451*0.955=0.430705 r-g/szt.
r-g 22.8274 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t

1.02 szt/szt.
szt 54.0600 0.0000 0.00

3* zacisk rozgałężny 4-zaciki
1 szt/szt.

szt 53.0000 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
155

d.1.21
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.1576 0.0000 0.00

-- M --
2* Przycisk "dzwonek", "światło" p/t

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
156

d.1.21
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.7879 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne jednobiegunowy

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
157

d.1.21
KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.198*0.955=0.18909 r-g/szt.
r-g 1.3236 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
158

d.1.21
KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
r-g 1.3867 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe

1 szt/szt.
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
159

d.1.21
KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryz-
goszczelnych bakelitowych jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie z
podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231*0.955=0.220605 r-g/szt.
r-g 0.2206 0.0000 0.00

-- M --
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2* Łącznik bryzgoszcz. jednobiegunowy
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
160

d.1.21
KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryz-
goszczelnych bakelitowych świecznikowy mo-
cowanych przez przykręcenie z podłączeniem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.297*0.955=0.283635 r-g/szt.
r-g 0.5673 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne schodowe

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
161

d.1.21
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 4.1075 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziem. p/t Pt230

1 szt/szt.
szt 23.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
162

d.1.21
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 1.8384 0.0000 0.00

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
163

d.1.21
KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych
obmiar  = 2 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.11*0.955=0.10505 r-g/aparat
r-g 0.2101 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2 szt/aparat
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
164

d.1.21
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
r-g 0.3438 0.0000 0.00

-- M --
2* Dzwonek domowy,grzechot.prądu przem.9V

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00
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3* Czujnik ruchu na podczerwień IS 1 IP 54
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
165

d.1.21
KNR 5-08
0501-07

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe zawieszane na haczykach zabetonowa-
nych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.19*0.955=0.18145 r-g/kpl.
r-g 1.8145 0.0000 0.00

-- M --
2* hak sufitowy

1 szt/kpl.
szt 10.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
166

d.1.21
KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwią-
cych na podłożu betonowym (il. mocowań 2)
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2+2=4 szt/kpl.
szt 20.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
167

d.1.21
KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, końcowych
obmiar  = poz.166 = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z kl.

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka głównego szeregu 75W,250V
1.04 szt/szt.

szt 5.2000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
168

d.1.21
KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (il.mocowań 2)
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.12*0.955=0.1146 r-g/kpl.
r-g 0.9168 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2 szt/kpl.
szt 16.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
169

d.1.21
KNR-W 5-
08 0211-
01

Przewody kabelkowe ogrzewania podłogowego
o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowa-
ne paskami lub klamerkami na przygotowanym
podłożu
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 1.7325 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód ogrzewania podłogowego

1.04 m/m
m 26.0000 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
170

d.1.21
KNR-W 5-
08 0403-
01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* regurator temperatury Deviereg z czujnikiem

podłogowym
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
171

d.1.21
KNR-W 5-
08 0901-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
172

d.1.21
KNR-W 5-
08 0901-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar  = poz.142-1 = 11 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 4.6200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
173

d.1.21
KNR-W 5-
08 0901-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.83 r-g/pomiar
r-g 0.8300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
174

d.1.21
KNR-W 5-
08 0901-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/pomiar
r-g 1.1600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
175

d.1.21
KNR-W 5-
08 0902-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
176

d.1.21
KNR-W 5-
08 0902-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = poz.161+poz.162-1 = 29 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar
r-g 8.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
177

d.1.21
KNR-W 5-
08 0902-
03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/pomiar
r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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178
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-
05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika różnicowo-
prądowego - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/pomiar
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
179

d.1.21
KNR-W 5-
08 0902-
06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika różnicowo-
prądowego - każdy następny
obmiar  = poz.176 = 29.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/pomiar
r-g 7.8300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.22 Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180

d.1.22 analiza in-
dywidual-
na

Wentylacja mechaniczna - przyjęto szacunko-
wo
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

80 r-g/kpl.
r-g 80.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wentylacja mechaniczna - szacunkowo - mate-

riałyz wymienikiem
1 kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.23 Instalacja solarna

PODSUMOWANIE

Instalacja solarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK  SEGMENT ZEWNĘTRZNY - A
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181
d.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni-
ków w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości ko-
ryta
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4154 r-g/m2
r-g 11.9369 0.0000 0.00

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0433 m-g/m2
m-g 1.2443 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
182
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5
obmiar  = poz.181 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0005*5=0.0025 r-g/m2
r-g 0.0718 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0009*5=0.0045 m-g/m2
m-g 0.1293 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
183
d.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = poz.181*0.35 = 10.058 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0414 r-g/m3
r-g 0.4164 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka

0.0498 m-g/m3
m-g 0.5009 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.1024 m-g/m3

m-g 1.0299 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
184
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV wraz z kosztem utylizacji
Krotność = 18
obmiar  = poz.183 = 10.058 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.01*18=0.18 m-g/m3
m-g 1.8104 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
185
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. III-IV
obmiar  = poz.181 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 5.3621 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 0.1437 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
186
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręcz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.1079 r-g/m2

r-g 3.1006 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2
m3 3.5345 0.0000 0.00

3* woda
0.005 m3/m2

m3 0.1437 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
187
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - tłuczeń ka-
mien- ny 0/31,5 mm
obmiar  = poz.186 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2
r-g 0.8736 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2
t 4.8765 0.0000 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 0.4109 0.0000 0.00

4* woda
0.008 m3/m2

m3 0.2299 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025 m-g/m2
m-g 0.0718 0.0000 0.00

7* walec
0.0256 m-g/m2

m-g 0.7356 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
188
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz. - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm (PO-
GRUBIENIE  o 7 cm)
Krotność = 7
obmiar  = poz.187 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*7=0.0077 r-g/m2
r-g 0.2213 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*7=0.1484 t/m2
t 4.2644 0.0000 0.00

3* woda
0.001*7=0.007 m3/m2

m3 0.2012 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*7=0.0014 m-g/m2
m-g 0.0402 0.0000 0.00

6* walec
0.0013*7=0.0091 m-g/m2

m-g 0.2615 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
189
d.2

KNR 0-11
0316-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm  na podsypce piaskowej gru-
bości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0212 r-g/m2
r-g 29.3452 0.0000 0.00

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm

1.025*0.9=0.9225 m2/m2
m2 26.5090 0.0000 0.00

3* kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm
1.025*0.1=0.1025 m2/m2

m2 2.9454 0.0000 0.00
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4* piasek
0.0695*3/5=0.0417 m3/m2

m3 1.1983 0.0000 0.00

5* woda
0.017 m3/m2

m3 0.4885 0.0000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053 m-g/m2
m-g 1.5230 0.0000 0.00

7* piła do ciecia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 0.7184 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
190
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 11.20*0.02*2 = 0.448 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 4.0410 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.0179 0.0000 0.00

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 0.1210 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.2106 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 0.4659 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
191
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową
obmiar  = 11.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.277 r-g/m
r-g 3.1024 0.0000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 11.4240 0.0000 0.00

3* piasek
0.0088 t/m

t 0.0986 0.0000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0016 t/m

t 0.0179 0.0000 0.00

5* woda
0.0014 m3/m

m3 0.0157 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

PODJAZD z chodnikiem do budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. robocizna r-g 3944.2223 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II m3 0.1565 0.1565 0.00 0.00
2. Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II m3 1.3863 1.3863 0.00 0.00
3. belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
4. belki kratownicowe POROTHERM L=7,00m szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
5. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 40.6221 40.6221 0.00 0.00
6. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3.7784 3.7784 0.00 0.00
7. blachowkręty szt 2556.8000 2556.8000 0.00 0.00
8. Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 600.8480 600.8480 0.00 0.00
9. Bloczek cokołowy Isomur Plus o wym. 24x11,

3x60cm
szt 95.8800 95.8800 0.00 0.00

10. bramy garażowe kompletne uchylne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,8cm' szt 2711.2960 2711.2960 0.00 0.00
12. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0004 0.0004 0.00 0.00
13. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.0179 0.0179 0.00 0.00
14. Czujnik ruchu na podczerwień IS 1 IP 54 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16. Dachówka cementowa romańska 33x42 cm,ko-

lor
szt 1410.0000 1410.0000 0.00 0.00

17. dachówka szczytowa szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
18. Denko gąsiora szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19. Denko rynnowe szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
20. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0.8460 0.8460 0.00 0.00
21. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0.1617 0.1617 0.00 0.00
22. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0817 0.0817 0.00 0.00
23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0179 0.0179 0.00 0.00
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0548 0.0548 0.00 0.00
25. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2068 0.2068 0.00 0.00
26. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0154 0.0154 0.00 0.00
27. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'' m3 0.0724 0.0724 0.00 0.00
28. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III' m3 1.0069 1.0069 0.00 0.00
29. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III' m3 0.2340 0.2340 0.00 0.00
30. Drewno na stemple okrągłe korowane' m3 0.2154 0.2154 0.00 0.00
31. drewno opałowe m3 0.7545 0.7545 0.00 0.00
32. Drzwi balk. NT szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
33. Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34. Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35. Drzwi zewnętrzne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36. Dzwonek domowy,grzechot.prądu przem.9V szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37. elementy prefabrykowane z blachy stalowej

(ocynkowanej) lakierowanej-rynny półokrągłe
125

m 22.1450 22.1450 0.00 0.00

38. elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-
wlekanej okrągłe 110 mm - rury spustowe

m 15.4500 15.4500 0.00 0.00

39. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała dm3 0.5290 0.5290 0.00 0.00
40. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 33.5400 33.5400 0.00 0.00
41. Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 408.7700 408.7700 0.00 0.00
42. Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała dm3 0.5520 0.5520 0.00 0.00
43. farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
44. folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 176.2500 176.2500 0.00 0.00
45. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 119.7600 119.7600 0.00 0.00
46. Folia poliet. paroszczelna m2 183.3000 183.3000 0.00 0.00
47. Gąsior cementowy podstawowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
48. Gips budowlany szpachlowy t 0.2546 0.2546 0.00 0.00
49. Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
50. gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
51. Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziem. p/t Pt230 szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
52. Grzebień okapu m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
53. grzejniki łazienkowe PURMO JAV 15 05 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-

600/400
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

55. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/500

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

56. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/600

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

57. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV 22-
600/700

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

58. Gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 89.9212 89.9212 0.00 0.00
59. hak sufitowy szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
60. Klamry do gąsiorów szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
61. klej Thermaflex 474 dm3 0.6806 0.6806 0.00 0.00
62. Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny VITODENS

200 4,8-19,0kW
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

63. Kolana 90st. z mosiądzu szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
64. Kolano miedziane fi 15 mm szt 49.3700 49.3700 0.00 0.00
65. Kolano miedziane fi 18 mm szt 17.0100 17.0100 0.00 0.00
66. Kolano miedziane fi 22 mm szt 16.2520 16.2520 0.00 0.00
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67. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm szt 19.5800 19.5800 0.00 0.00
68. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm szt 34.0800 34.0800 0.00 0.00
69. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75 mm szt 3.2400 3.2400 0.00 0.00
70. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 157.8655 157.8655 0.00 0.00
71. Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną szt 584.2820 584.2820 0.00 0.00
72. Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb (inter-

polacja)
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

73. konstrukcje wsporcze do rur miedzianych kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
74. kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm m2 2.9454 2.9454 0.00 0.00
75. kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm m2 26.5090 26.5090 0.00 0.00
76. Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
77. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 6.8255 6.8255 0.00 0.00
78. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 284.4400 284.4400 0.00 0.00
79. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 57.9820 57.9820 0.00 0.00
80. Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15 mm szt 0.0040 0.0040 0.00 0.00
81. Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 978.2480 978.2480 0.00 0.00
82. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 54.5390 54.5390 0.00 0.00
83. Listwa do taśmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
84. listwa zaciskowa (N) szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
85. Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 1.1280 1.1280 0.00 0.00
86. łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.2115 0.2115 0.00 0.00
87. ława kominiarska 41cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
88. Łącznik bryzgoszcz. jednobiegunowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 20 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
90. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 25 mm szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
91. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
92. Łącznik żel.reduk.do gazomierza fi 25 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
93. łączniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
94. łączniki instalacyjne jednobiegunowy szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
95. łączniki instalacyjne schodowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
96. łączniki instalacyjne świecznikowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
97. łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 20 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
98. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 11.9868 11.9868 0.00 0.00
99. Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" kg 50.3100 50.3100 0.00 0.00

100. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0.2098 0.2098 0.00 0.00
101. miał kamienny t 0.4109 0.4109 0.00 0.00
102. mieszanka betonowa m3 0.4659 0.4659 0.00 0.00
103. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 4.8616 4.8616 0.00 0.00
104. Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 125 cm szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
105. Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 225 cm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
106. obrzeża betonowe 30x8 cm m 11.4240 11.4240 0.00 0.00
107. Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
108. Okna PVC białe O26/O27-56,5x143,5cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
109. Okna PVC białe O3-116,5x53,5cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
110. Okna PVC prof.5-6-kom.O30/O31-86,5x143,5cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
111. Okna PVC Uw>1,1biał O32a/O33a116,5x143,

5cm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

112. Okna PVC Uw>1,1białe O36/O37-176,5x143,
5cm

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

113. Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z kl. szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
114. Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 91.3000 91.3000 0.00 0.00
115. Pakiet solarny VITOSOL 100F + VITOCELL

100B
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

116. Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200 m2 4.5310 4.5310 0.00 0.00
117. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 720.6685 720.6685 0.00 0.00
118. Pas okapowy m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
119. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 6.1706 6.1706 0.00 0.00
120. piasek m3 4.8538 4.8538 0.00 0.00
121. piasek t 0.0986 0.0986 0.00 0.00
122. Piasek uziar.0-4mm m3 35.9316 35.9316 0.00 0.00
123. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 268.6880 268.6880 0.00 0.00
124. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 4.0976 4.0976 0.00 0.00
125. Płytki klinkier.elew.25x6cm m2 15.2478 15.2478 0.00 0.00
126. Płyty styrop.akust.do podłóg pływaj. EPS T m3 1.1844 1.1844 0.00 0.00
127. Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/podłoga/par m3 18.9504 18.9504 0.00 0.00
128. Płyty styrop.wodoodp.do ścian i podłóg m3 4.3890 4.3890 0.00 0.00
129. Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm m3 2.3205 2.3205 0.00 0.00
130. Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm m3 30.7216 30.7216 0.00 0.00
131. Płyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm m3 9.7680 9.7680 0.00 0.00
132. Płyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm m3 29.5460 29.5460 0.00 0.00
133. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm m2 78.9600 78.9600 0.00 0.00
134. Pompa cyrkulacyjna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
135. Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 2.5925 2.5925 0.00 0.00
136. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1814.5800 1814.5800 0.00 0.00
137. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm' kg 473.2800 473.2800 0.00 0.00
138. Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 154.1600 154.1600 0.00 0.00
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139. Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 57.1520 57.1520 0.00 0.00
140. Przewód ogrzewania podłogowego m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
141. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200 18.7200 0.00 0.00
142. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000 364.0000 0.00 0.00
143. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000 416.0000 0.00 0.00
144. Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
145. Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
146. Przycisk "dzwonek", "światło" p/t szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
147. Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49,8x23,

8 c
szt 179.8940 179.8940 0.00 0.00

148. pustaki stropowe POROTHERM 19/50  o wym.
400/250/190mm

szt. 264.9600 264.9600 0.00 0.00

149. pustaki stropowe POROTHERM 19/62  o wym.
525/250/190mm

szt. 103.6800 103.6800 0.00 0.00

150. Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą szt 52.0200 52.0200 0.00 0.00
151. Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t szt 54.0600 54.0600 0.00 0.00
152. regurator temperatury Deviereg z czujnikiem

podłogowym
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

153. Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
154. Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
155. Rozdzielnica tabl.czterorzęd.wnękowa RBP-2 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
156. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 33.8470 33.8470 0.00 0.00
157. Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm m 133.9000 133.9000 0.00 0.00
158. Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150 mm m 5.3000 5.3000 0.00 0.00
159. Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 81.1200 81.1200 0.00 0.00
160. Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 28.0800 28.0800 0.00 0.00
161. Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 24.2700 24.2700 0.00 0.00
162. Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
163. Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
164. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 22.6000 22.6000 0.00 0.00
165. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 7.6800 7.6800 0.00 0.00
166. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 5.9400 5.9400 0.00 0.00
167. Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 140.4000 140.4000 0.00 0.00
168. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm szt 1.2800 1.2800 0.00 0.00
169. Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
170. Schiedel pojed.kanał went.2-ciągowy pionowy

36/25 0.33mb
szt. 26.6640 26.6640 0.00 0.00

171. Siatka z włókna szklanego m2 190.3395 190.3395 0.00 0.00
172. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.7685 0.7685 0.00 0.00
173. Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała kg 670.8000 670.8000 0.00 0.00
174. Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
175. Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
176. szpachlówka celulozowa dm3 0.4830 0.4830 0.00 0.00
177. Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12) szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
178. Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 4.6574 4.6574 0.00 0.00
179. śruby,podkładki,nakrętki kg 73.7491 73.7491 0.00 0.00
180. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 410.3004 410.3004 0.00 0.00
181. Taśma Wakaflex m 8.1000 8.1000 0.00 0.00
182. tłuczeń kamienny niesortowany t 9.1409 9.1409 0.00 0.00
183. tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 43.4000 43.4000 0.00 0.00
184. Uchwyt do rur PE podwójny fi16-18mm z koł. szt 71.5000 71.5000 0.00 0.00
185. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z koł. szt 143.0000 143.0000 0.00 0.00
186. Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 4.9500 4.9500 0.00 0.00
187. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 9.6000 9.6000 0.00 0.00
188. Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
189. Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm szt 11.2000 11.2000 0.00 0.00
190. uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000 43.0000 0.00 0.00
191. uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur

miedzianych
szt 117.2500 117.2500 0.00 0.00

192. Uszczelka kalenicy m 19.8450 19.8450 0.00 0.00
193. Uszczelka z gąbki do koszy m 36.0000 36.0000 0.00 0.00
194. Wentylacja mechaniczna - szacunkowo - mate-

riałyz wymienikiem
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

195. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 393.8400 393.8400 0.00 0.00
196. Wkład komina ze staki kwasoodpornej śr. 80

mm
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

197. Wkręty do płyt gipsowych kg 3.5117 3.5117 0.00 0.00
198. wkręty stalowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
199. woda m3 1.4175 1.4175 0.00 0.00
200. woda m3 0.0157 0.0157 0.00 0.00
201. Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
202. Wspornik do grzejnika szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
203. Wspornik łat kal. metalowy szt 18.9000 18.9000 0.00 0.00
204. wspornik ławy kominiarskiej szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
205. Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20A szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
206. Wyłącznik małogabarytowy S 303 B 10-20A szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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207. Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25 A szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
208. Wyłącznik różnicowoprądowe 4P 25A/0,03A AC szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
209. wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm   do za-

mocowania murłaty
szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00

210. zacisk rozgałężny 4-zaciki szt 53.0000 53.0000 0.00 0.00
211. zaciski do rur PE-X śr 16 mm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
212. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 1682.0310 1682.0310 0.00 0.00
213. Zaprawa cementowa M-12 m3 10.7334 10.7334 0.00 0.00
214. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12.0874 12.0874 0.00 0.00
215. zaprawa montażowa kg 72.6880 72.6880 0.00 0.00
216. Zaprawa wapienna m3 1.3951 1.3951 0.00 0.00
217. zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
218. Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
219. Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 15mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
220. Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 20mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
221. Zawór kulowy czerp.z/złączką do węża fi 15 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
222. Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
223. Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
224. zbiorniczki jako wyrób gotowy szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
225. Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15 mm szt 16.7200 16.7200 0.00 0.00
226. Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 mm szt 4.1400 4.1400 0.00 0.00
227. złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
228. Złączki redukc. z mosiądzu fi 20(18)/16 mm szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
229. złączki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200 4.1200 0.00 0.00
230. Żarówka głównego szeregu 75W,250V szt 5.2000 5.2000 0.00 0.00
231. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. giętarka do prętów m-g 10.0039 0.00 0.00
2. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1) m-g 5.4612 0.00 0.00
3. koparka m-g 0.5009 0.00 0.00
4. nożyce do prętów m-g 13.0094 0.00 0.00
5. piła do ciecia płytek m-g 0.7184 0.00 0.00
6. prościarka do prętów m-g 9.6449 0.00 0.00
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1121 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.8404 0.00 0.00
9. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7540 0.00 0.00

10. spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930 0.00 0.00
11. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1293 0.00 0.00
12. środek transportowy m-g 53.3432 0.00 0.00
13. ubijak spalinowy m-g 1.5230 0.00 0.00
14. walec m-g 0.9971 0.00 0.00
15. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443 0.00 0.00
16. wyciąg m-g 16.3945 0.00 0.00
17. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 84.3103 0.00 0.00
18. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 0.4200 0.00 0.00
19. żuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.00 0.00
20. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 6.1641 0.00 0.00
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