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Toronto DCS 04a developerski w4 zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BUDYNEK SEGMENT ZEWNETRZNY - A
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.1/0125-03 bez darni z przewozem taczkami
175 m2 175.000
RAZEM 175.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
55.5 m3 55.5
RAZEM 55.5
3|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.1/0611-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.1/0501-01 odl.do 3 m
33.4 m3 33.4
RAZEM 334
1.2 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2/1101-01
4.72 m3 4.72
RAZEM 4.72
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.2/0202-01
7.28 m3 7.28
RAZEM 7.28
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.2/0202-02
3.85 m3 3.850
RAZEM 3.850
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1.2/0202-03
2.99 m3 2.990
RAZEM 2.990
9/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/202 0136-02
33.3*0.24 m3 7.99
RAZEM 7.99
10|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.2/0212-12
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
11/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Isomur Plus  |m
d.1.2/202 0136-02
56.4 m 56.40
RAZEM 56.40
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.2/0604-05 Sza warstwa
81 m?2 81.0
RAZEM 81.0
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1.2/0604-06 nast.warstwa
poz.12 m?2 81.0
RAZEM 81.0
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.2/0604-10 Sza warstwa
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1.2/0604-11 nast.warstwa
poz.14 m?2 152.000
RAZEM 152.000
16/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0609-01 chu konstr.na lepiku
20.9 m?2 20.900
RAZEM 20.900
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.2/0290-02
464 kg 464
RAZEM 464
1.3 Sciany no $ne
18/KNR 0-27 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.1.3/0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
126.0 m2 126.000
RAZEM 126.000
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19/KNR 0-27 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakoéw |m2
d.1.3/0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
20|KNR 0-27 Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.1.3/0160-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - $ciana wspdlna
92.6 m2 92.600
RAZEM 92.600
21|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.1.3/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - ogniomur
22.1 m2 22.100
RAZEM 22.100
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych PO-  |m
d.1.3/0126-05 ROTHERM 23.8
analogia
1.25*9+2.25*3 m 18.00
RAZEM 18.00
1.4 Kominy
23|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztaltek keramzytobetonowych z izolacjg |kpl.
d.1.4/0208-06 o $r. przewodu 16-20 cm i dt. 9,00 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 |m
d.1.4/0209-01
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
24 Wktad komina ze stali kwasoodpornej kpl.
d.1.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Strop i elementy Zzelbetowe
25|NNRNKB (z.1) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROT- m2
d.1.5/202 0230e- |HERM o rozstawie 50 cm o
02
analogia
4.80%6.90 m2 33.120
RAZEM 33.120
26|NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROT- m2
d.1.5/202 0230e- |HERM o rozstawie 62,5 cm
02
analogia
4.80*3.60 m2 17.280
RAZEM 17.280
27|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych POROTHERM o |m
d.1.5/0224-03 rozstawie 62,5 cm - dodatkowe belki
analogia
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
27'|KNR 2-02 Stropy - belki monolityczne miedzy pustakami - ZEBRA ROZDZIELCZE m3
d.1.5/0213-11
0.12*0.25*4.80*3 m3 0.432
0.12*0.25*4.92 m3 0.148
RAZEM 0.580
28|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.1.5/0212-12
4.336 m3 4.336
RAZEM 4.336
29|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1.5/0212-11
2.789 m3 2.789
RAZEM 2.789
30|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.1.5/0216-01
2.60+6.08 m2 8.680
RAZEM 8.680
31/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.1.5/0216-05 Krotnosé = 4
poz.30 m2 8.68
RAZEM 8.68
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3
d.1.5/0208-05
0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525
33|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1.5/0210-03
0.453 m3 0.453
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RAZEM 0.453
34|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.1.5/0210-04
1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333
35|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.5/0210-05
0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509
36/NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- (kg
d.1.5/202 0291-02 |lowymi okragtymi zebrowanymi
1059 kg 1059.000
RAZEM 1059.000
36'|KNR 2-02 Kotwy - $ruby stalowe fi 16 - do zamocowania murtaty w wiefcu szt.
d.1.5/1218-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.6 Konstrukcja dachu
37 KNR 2-02 Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0406-02 drew.
0.363 m3 0.363
drew.
RAZEM 0.363
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0408-03
2.011 m3 2.011
RAZEM 2.011
39|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1.6/0408-05 nasyc.
1.346 m3 1.346
RAZEM 1.346
40|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.1.6/0408-07
0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394
41|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.6/0406-05 nasyc. drew.
0.620 m3 0.620
drew.
RAZEM 0.620
42| KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.1.6/0406-06 cicy nasyc. drew.
1.244 m3 1.244
drew.
RAZEM 1.244
43|KNR 2-02 Deski kal.,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0406-05 drew.
0.129 m3 0.129
drew.
RAZEM 0.129
44 KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0407-04 drew.
0.051 m3 0.051
drew.
RAZEM 0.051
45|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0407-06 drew.
0.188 m3 0.188
drew.
RAZEM 0.188
46 KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0408-01
0.042 m3 0.042
RAZEM 0.042
47 KNR 2-02 Jetki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0408-02
1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333
48/ KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6/0409-04
0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046
1.7 Pokrycie dachu
49|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.1.7/0103-02
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
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50|KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1.7/0410-04 syc.
141.0 m?2 141.000
RAZEM 141.000
51|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka zaktadkowa cementowa m2
d.1.7/0504-03
poz.50 m2 141.00
RAZEM 141.00
52|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski ka- |m
d.1.7/0517-04 lenicowej
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.1.7/0609-06 konstr. TR-100-032 gr. 20cm
88.8+45.5 m?2 134.3
RAZEM 134.3
54/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.1.7/0609-06 konstr. TR-100-031 gr. 10cm
88.8 m?2 88.8
RAZEM 88.8
55/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii pa- |m?2
d.1.7/0517-01 roizolacyjnej
poz.50 m?2 141.000
RAZEM 141.000
56| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1.7/0522-02 blachy stalowej powlekanej
21.50 m 21.500
RAZEM 21.500
56' [ KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaz z gotowych elementéw |szt.
d.1.7/0522-05
analogia
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
56"|NNRNKB Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych szt
d.1.7/202 0547-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.7/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.8 Schody wewn etrzne - drewniane
1.9 Okna i drzwi zewn etrzne
58| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.1.9/1018-02
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
59|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1.9/1018-03
1.35 m?2 1.350
RAZEM 1.350
60|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.9/1018-04
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
61|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.9/1018-05
9.91 m?2 9.91
RAZEM 9.91
62| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.9/1027-05
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
63|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.9/1032-01
2.40*2.35 m?2 5.64
RAZEM 5.64
1.10 Drzwi wewn etrzne
1.11 Scianki dziatowe G-K
64|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1.1/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
1
75.2 m?2 75.200
RAZEM 75.200
1.12 Tynki wewn etrzne
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65|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
2
p0z.18+p0z.19*2+p0z.20 m2 279.8
RAZEM 279.8
66|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.1.1/0803-06
2
60.9 m?2 60.900
RAZEM 60.900
67|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.1.1/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
2
109.4 m?2 109.4
RAZEM 109.4
68|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.1.1/2006-04 rusztach
2
poz.67 m?2 109.400
RAZEM 109.400
1.13 Malowanie
1.14 Posadzki i podtogi
1.14. Parter
1
69|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-07
4.1
86.30*0.3 m3 25.89
RAZEM 25.89
70|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-01
4.1
poz.72*0.1 m3 9.98
RAZEM 9.98
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |kg
d.1.1/0290-02
4.1
720 kg 720
RAZEM 720
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.1/0607-01 posadzkowe
4.1
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
4.1
86.3 m?2 86.300
RAZEM 86.300
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1/1102-01 na ostro
4.1
poz.73 m2 86.30
RAZEM 86.30
75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
4.1 Krotnosé = 3.5
poz.73 m?2 86.30
RAZEM 86.30
1.14. Poddasze
2
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
4.2
56.4 m?2 56.400
RAZEM 56.400
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1/1102-01 na ostro
4.2
poz.76 m2 56.40
RAZEM 56.40
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
4.2
poz.76*3.5 m?2 197.40
RAZEM 197.40
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1.14. Taras na stropie
3
79|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1.1/1101-02
43
poz.80*0.055 m3 0.217
RAZEM 0.217
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na zimno m2
d.1.1/0608-02
4.3
3.94 m?2 3.94
RAZEM 3.94
81/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0609-02 chu konstr.na zaprawie
43
poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940
82| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1/1102-01 na ostro
4.3
poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940
83/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
4.3 Krotnos¢ = 2
poz.80 m2 3.94
RAZEM 3.94
84|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.1/1108-03 prawie cementowej
4.3
poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940
1.15 Schody zewn etrzne
85/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-07
5
poz.87*0.3 m3 7.38
RAZEM 7.38
86 KNR 2-02 Schody zelbetowe zewnetrzne, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym |m3
d.1.1/0218-01 podtozu
5
poz.87*0.1 m3 2.46
RAZEM 2.46
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.1/0604-05 Sza warstwa
5
24.6 m?2 24.6
RAZEM 24.6
88/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.1.1/0604-06 nast.warstwa
5
poz.87 m?2 24.6
RAZEM 24.6
89/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1/1102-01 na ostro
5
poz.87 m2 24.600
RAZEM 24.600
1.16 Elewacja
90|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 20cm przy uzyciu got. za-|m?2
d.1.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
6 chej mieszanki
145.6 m?2 145.6
RAZEM 145.6
91|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm przy uzyciu got. za-|m2
d.1.1/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
6 chej mieszanki
poz.21 m2 22.1
RAZEM 22.1
92|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1.1/0921-02
6
17.73 m?2 17.73
RAZEM 17.73
1.17 Instalacja wodoci agowa
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93|KNR INSTAL |Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego gtéwnego (domowego) |kpl.
d.1.1/0106-02 0 $r.nom. 20 mm
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r.nom. 20 mm kpl.
d.1.1/0110-02
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.1.1/0101-02 miekko, na scianach w budynkach mieszkalnych
7
46 m 46.000
RAZEM 46.000
96|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.1.1/0101-03 miekko, na $cianach w budynkach mieszkalnych
7
21 m 21.000
RAZEM 21.000
97|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane m
d.1.1/0101-04 miekko, na scianach w budynkach mieszkalnych
7
16 m 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1.1/0105-01 czy itp.) o ér.nom. 15 mm
7
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
99/KNR INSTAL|Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0109-01
7
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR INSTAL |Zawoér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.1/0109-02
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
d.1.1/0108-01 $r.zew.do 76 mm
7
p0z.95+p0z.96+p0z.97 m 83.0
RAZEM 83.0
102|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.1/0336-01 mentowo-wapiennej
7
5 m 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0339-01 mentowo-wapiennej
7
2 m 2.000
RAZEM 2.000
104|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) |m
d.1.1/0107-03 metodg izolowania po montazu rurociagu
7
poz.101 m 83.000
RAZEM 83.000
1.18 Instalacja kanalizacyjna
105/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
8
poz.106*0.6 m3 5.1
RAZEM 5.1
106 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.1/0501-01
8
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
107|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypanie rury |m?2
d.1.1/0501-02
8
poz.106 m2 8.500
RAZEM 8.500
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108|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
8
poz.105*0.6 m3 3.06
RAZEM 3.06
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz \m
d.1.1/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
8
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
8
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- | m
d.1.1/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
8
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1.1/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
8
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.1/0213-05
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.1/0211-01 niach wciskowych
8
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
115|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1.1/0211-03 niach wciskowych
8
poz. 242 podej. 0.000
RAZEM 0.000
116|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
8
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
1.19 Instalacja gazowa
117|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1.1/0309-02 $r.przytgcza 25 mm we wnekach
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1.1/0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm)|m
d.1.1/0201-05 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
9
7 m 7.000
RAZEM 7.000
120|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm) m
d.1.1/0201-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0206-02
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR INSTAL | Zawoér lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.1/0206-03
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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123|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach mieszkalnych |lokal.
d.1.1/0205-01
9
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej kpl.
d.1.1/0315-01
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.20 Instalacja C.O.
125|S 215 0900- |Sieci przewodoéw z PE m
d.1.2|/05
0
65 m 65.0
RAZEM 65.0
126|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.1.2/02 ogrzewania - system "rura w rurze"
0
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
127|S 215 0900- |Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.1.2/01 ogrzewania - system "rura w rurze"
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1.2/0418-07
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
129|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.2/0425-01
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw - kpl.
d.1.2/0429-01 montaz kolan
0
poz.128+p0z.129 kpl. 10
RAZEM 10
131|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0412-02
0
poz.129 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm - montaz gtowic szt.
d.1.2/0309-07
0
p0z.130 szt. 10
RAZEM 10
133|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.2/0301-03 $cianach (lutowanie miekkie)
0
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
134|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.2|0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
0
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.0. |szt.
d.1.2/0308-03
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1.2/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.21 Instalacja elektryczna
137|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.2/0330-03
1
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
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138|/KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.1.2/1013-01
1
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
139/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.2/0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bieg. szt
d.1.2/0408-03
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) |szt
d.1.2/0408-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.1.2/0407-01 bieg.
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
143|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- szt
d.1.2/0407-02 bieg.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.1.2/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1.2/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w goto- m
d.1.2/0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
147|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.2/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
148/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1.2/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
149|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.2/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
150/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1.2/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
151|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.5dm3 szt.
d.1.2/0802-05
1
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
152|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.75dm3 szt.
d.1.2/0802-06
1
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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153|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.2/0302-01
1
poz.151 szt. 51.000
RAZEM 51.000
154\KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.1.2|0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
1
poz.152 szt. 53.000
RAZEM 53.000
155/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.2/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.2/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
157|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1.2/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
158/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.1.2/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
159|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1.2/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1.2/0308-02 Swiecznikowy mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1.2/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
162|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.1.2/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
163|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1.2/0401-07 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.1.2/0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1.2/0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
166 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.2/0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
167|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1.2/0504-01 zwyklych zawieszanych, koncowych
1
p0z.166 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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168|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.1.2/0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (il.Lmocowan 2)
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
169|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ogrzewania podtogowego o tacznym przekroju zyt do 7.5 \m
d.1.2|0211-01 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
170|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.1.2/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1.2|0901-01 pomiar
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.1.2/0901-02 stepny pomiar
1
poz.142-1 pomiar 11
RAZEM 11
173|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1.2|0901-03 pomiar
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.1.2{0901-04 stepny pomiar
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.2/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.2/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
1
poz.161+p0z.162-1 pomiar 29
RAZEM 29
177|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1.2/0902-03 mienia - pierwszy
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1.2/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1.2/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
1
poz.176 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
1.22 Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180 Wentylacja mechaniczna - przyjeto szacunkowo kpl.
d.1.2|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.23 Instalacja solarna
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
d.2/0102-05 gtebokosci koryta
4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m?2 28.736
RAZEM 28.736
182|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
183|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.2|0212-08 nio zmagazyno- wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.181*0.35 m3 10.058
RAZEM 10.058
184|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV wraz
z kosztem utylizacji
Krotnosé = 18
po0z.183 m3 10.058
RAZEM 10.058
185/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736
186/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.00*3.60+1.28%(4.00+7.20) m?2 28.736
RAZEM 28.736
187|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.2|0114-07 ttuczen kamien- ny 0/31,5 mm
poz.186 m2 28.736
RAZEM 28.736
188|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz. - tuczen kamienny 0/31,5 mm (POGRUBIENIE o 7 cm)
Krotnosé =7
poz.187 m?2 28.736
RAZEM 28.736
189|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.2|0316-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
4.00*3.60+1.28%(4.00+7.20) m?2 28.736
RAZEM 28.736
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
11.20*0.02*2 m3 0.448
RAZEM 0.448
191|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1 BUDYNEK SEGMENT ZEWNETRZNY - A
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1.1{0125-03 |(humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami
obmiar =175 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.6581| 0.0000 0.00
0.345*0.955=0.329475 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| ms3
d.1.1{0205-04 |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
obmiar =55.5 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.7650, 0.0000 0.00
0.23 r-g/m3
-S -
2* Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 5.4612| 0.0000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* srodek transportowy m-g 12.6707, 0.0000 0.00
0.2283 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy-| m
d.1.1{0611-04 |gotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
kamionkowe petne lub perforowane 100-150
mm
obmiar =5.0m
-R--
1* robocizna r-g 2.9151| 0.0000 0.00
0.6105*0.955=0.583028 r-g/m
- M --
2* Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150 mm | m 5.3000| 0.0000 0.00
1.06 m/m
-S -
3* zuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.0000 0.00
0.084 m-g/m
4* zesp6t pradotwérezy 5 kVA m-g 0.4200, 0.0000 0.00
0.084 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.2350, 0.0000 0.00
0.047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
4|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamiw | m3
d.1.1{0501-01 |gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m
obmiar =33.4 m3
-R--
1* robocizna r-g 37.2238| 0.0000 0.00
1.167*0.955=1.114485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1.2 Fundamenty
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2{1101-01 |obmiar =4.72 m3
- R -
1* robocizna r-g 24.8272| 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3
- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- | m3 4.8616| 0.0000 0.00
ton)
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
6|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2|0202-01 |szer.do 0.6m
obmiar =7.28 m3
-R--
1* robocizna r-g 53.9448| 0.0000 0.00
7.41 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 7.3892| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0291| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.0510| 0.0000 0.00
0.007 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLI1I" m3 0.0364| 0.0000 0.00
0.005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.8584| 0.0000 0.00
0.53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.3640| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
7|/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2|0202-02 |szer.do 0.8m
obmiar =3.85 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.8285| 0.0000 0.00
5.41 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.9078| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0116| 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.0193| 0.0000 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0154| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.6170| 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.1155| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
8|KNR 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2|0202-03 |szer.do 1.3m
obmiar =2.99 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.0829, 0.0000 0.00
4.71 r-g/m3
- M --

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Uzytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 3.0349, 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0060, 0.0000 0.00
0.002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI1I" m3 0.0090| 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0090| 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.7176| 0.0000 0.00
0.24 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0598| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
9|NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2{202 0136- |wie cementowej
02 obmiar = 33.3*0.24 = 7.99 m3
- R -
1* robocizna r-g 44.5043| 0.0000 0.00
5.57 r-g/m3
- M --
2* Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt | 600.8480| 0.0000 0.00
75.2 szt/m3
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.4382| 0.0000 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
10|KNR-W 2-|Wience monolityczne na scianach m3
d.1.2|/02 0212- |obmiar =2.03 m3
12
- R -
1* robocizna r-g 23.7510; 0.0000 0.00
11.7 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.0706| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI1I" m3 0.0974| 0.0000 0.00
0.048 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.0548| 0.0000 0.00
0.027 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 8.7290| 0.0000 0.00
4.3 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9488| 0.0000 0.00
0.96 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
11|NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m
d.1.2{202 0136- |wie cementowej - Isomur Plus
02 obmiar =56.4 m
- R -
1* robocizna r-g 9.4244| 0.0000 0.00
0.1671 r-g/m
- M --
2* Bloczek cokotowy Isomur Plus o wym. 24x11, | szt 95.8800| 0.0000 0.00
3x60cm
1.7 szt/m
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3046, 0.0000 0.00
0.0054 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?2
d.1.2|0604-05 |mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R S
wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 20.0394| 0.0000 0.00
0.2474 r-g/m2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 24.3000/ 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 162.0000| 0.0000 0.00
2 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 93.1500| 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe m3 0.1114, 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6723| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.4860| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
13|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- m2
d.1.2|/0604-06 |mych na lepiku na zimno - druga i nast.warst-
wa
obmiar =po0z.12 =81.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7399| 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 129.6000| 0.0000 0.00
1.6 kg/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 93.1500/ 0.0000 0.00
1.15 m2/mz2
4* drewno opatowe m3 0.0911| 0.0000 0.00
0.001125 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5832| 0.0000 0.00
0.0072 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.3807| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
14|KNR 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono- | m2
d.1.2|0604-10 |wych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar =152 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.7568| 0.0000 0.00
0.3734 r-g/m2
- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 53.2000| 0.0000 0.00
0.35 kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 319.2000{ 0.0000 0.00
2.1 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m?2 174.8000, 0.0000 0.00
1.15 m2/mz2
5* drewno opatowe m3 0.2090| 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLI1I" m3 0.0456| 0.0000 0.00
0.0003 m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.9880| 0.0000 0.00
0.0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
15|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.piono- | m2
d.1.2|0604-11 |wych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa
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- R -

1* robocizna r-g 38.1824| 0.0000 0.00
0.2512 r-g/m2
- M --

2% Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 258.4000| 0.0000 0.00
1.7 kg/m2

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 | 174.8000| 0.0000 0.00
1.15 m2/m2

4* drewno opatowe m3 0.1710, 0.0000 0.00
0.001125 m3/m2

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLI1I" m3 0.0456| 0.0000 0.00
0.0003 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

7* Srodek transportowy m-g 0.7904| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
16|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.1.2|/0609-01 |ropianowych poziome na wierzchu konstr.na le-

piku
obmiar =20.9 m2
-R--

1* robocizna r-g 4.7276| 0.0000 0.00
0.2262 r-g/m?2
- M --

2* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 6.2700| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2

3* Ptyty styrop.wodoodp.do $cian i poditég m3 4.3890| 0.0000 0.00
0.21 m3/m2

4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 36.5750| 0.0000 0.00
1.75 kg/m2

5* drewno opatowe m3 0.0705| 0.0000 0.00
0.003375 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -

7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1526/ 0.0000 0.00
0.0073 m-g/m2

8* srodek transportowy m-g 0.2424| 0.0000 0.00
0.0116 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
17|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.1.2|/0290-02 |kéw i budowli - prety zebrowane

obmiar =464 kg
-R--

1* robocizna r-g 19.8963| 0.0000 0.00
0.04288 r-g/kg
- M --

2* Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm’ kg 473.2800| 0.0000 0.00
1.02 kg/kg

3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -

4* prosciarka do pretéw m-g 1.9952| 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg

5* nozyce do pretéw m-g 2.6912| 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg

6* gietarka do pretow m-g 2.2272| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/kg

7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3712| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/kg

8* srodek transportowy m-g 0.7424| 0.0000 0.00

0.0016 m-g/kg

Razem koszty bezposrednie:
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1.3 Sciany no $ne
18|KNR 0-27 |Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygna- | m?2
d.1.3/0160-02 |cyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
obmiar =126.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 154.9800, 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2* Cegta POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23, szt | 1370.8800, 0.0000 0.00
8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.8900| 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
19|KNR 0-27 |Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygna- | m?2
d.1.3/0160-02 |cyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
obmiar = 30.6 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.6380| 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2* Cegta POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23, szt | 332.9280, 0.0000 0.00
8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.4590| 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 0-27 |Sciany wewnetrzne budynkow jednokondygna- | m2
d.1.3/0160-02 |cyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - $ciana
wspdlna
obmiar =92.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 113.8980| 0.0000 0.00
1.23 r-g/m2
- M --
2% Cegta POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23, szt | 1007.4880, 0.0000 0.00
8cm'
10.88 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.3890| 0.0000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
21|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.1.3/0165-02 |nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - ogniomur
obmiar =22.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.1110; 0.0000 0.00
0.91 r-g/m2
- M --
2% Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49, szt | 179.8940, 0.0000 0.00
8x23,8 ¢
8.14 szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1547| 0.0000 0.00
0.007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9890| 0.0000 0.00
0.09 m-g/m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo:

Srednie:

22|KNR 2-02
d.1.3/0126-05
analogia

1*

2*

3*

4*

Otwory w $cianach murowanych - utozenie
nadprozy prefabrykowanych POROTHERM
23.8

obmiar =1.25*9+2.25*3 = 18.00 m

~-R--
robocizna
0.2 r-g/m

- M --

Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 125
cm

9 szt

Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 225
cm

3 szt

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

3.6000

9.0000

3.0000

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Sciany nosne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
14 Kominy
23|KNR 9-07 |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek | kpl.
d.1.4|0208-06 |keramzytobetonowych z izolacjg o $r. przewo-
du 16-20 cm i dt. 9,00 m
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 12.8700, 0.0000 0.00
12.87 r-g/kpl.
- M --
2% Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb (in- kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
terpolacja)
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.5000, 0.0000 0.00
5.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.4900/ 0.0000 0.00
0.49 m-g/kpl.
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4900| 0.0000 0.00
0.49 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR 9-07 |Kanaty wentylacyjne z ksztaltek keramzytobe- m
d.1.4{0209-01 |tonowych o wymiarach 2x12/17
obmiar =8.80 m
-R--
1* robocizna r-g 6.6000| 0.0000 0.00
0.75 r-g/m
- M --
2* Schiedel pojed.kanat went.2-ciggowy pionowy | szt. 26.6640, 0.0000 0.00
36/25 0.33mb
3.03 szt./m
3* zaprawa montazowa kg 72.6880| 0.0000 0.00
8.26 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.3520| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m
6* Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2640| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
24 Wkitad komina ze stali kwasoodpornej kpl.
d.1.4\wycena |obmiar =1 kpl.
indywidu-
alna
-R--
1* robocizna r-g 4.0000, 0.0000 0.00
4 r-g/kpl.
- M --
2* Wkitad komina ze staki kwasoodpornej $r. 80 kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R S
wa jedn.
15 Strop i elementy zelbetowe
25|NNRNKB |(z.ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na bel- m?2
d.1.5/202 kach kratownicowych POROTHERM o rozsta-
0230e-02 |wie 50 cm o
analogia |obmiar =4.80*6.90 = 33.120 m?2
- R -
1* robocizna r-g 60.5997| 0.0000 0.00
1.8297 r-g/m2
- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=7,00m szt 9.0000, 0.0000 0.00
9 szt
3* pustaki stropowe POROTHERM 19/50 o wym. | szt. | 264.9600| 0.0000 0.00
400/250/190mm
8.00 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.0942| 0.0000 0.00
0.06323 m3/m2
5* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0440| 0.0000 0.00
0.00133 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL111 m3 0.0308| 0.0000 0.00
0.00093 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11" m3 0.0331| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
8* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.9808| 0.0000 0.00
0.09 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
10* wyciag m-g 9.5286| 0.0000 0.00
0.2877 m-g/m2
11* srodek transportowy m-g 0.2219| 0.0000 0.00
0.0067 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
26|NNRNKB |(z.ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na bel- m?2
d.1.5/202 kach kratownicowych POROTHERM o rozsta-
0230e-02 |wie 62,5 cm
analogia |obmiar =4.80*3.60 = 17.280 m?2
- R -
1* robocizna r-g 31.6172| 0.0000 0.00
1.8297 r-g/m2
- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m szt 6.0000, 0.0000 0.00
6 szt
3* pustaki stropowe POROTHERM 19/62 o wym. | szt. | 103.6800| 0.0000 0.00
525/250/190mm
6.00 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0926| 0.0000 0.00
0.06323 m3/m2
5* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0230| 0.0000 0.00
0.00133 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.0161| 0.0000 0.00
0.00093 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11" m3 0.0173| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
8* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.5552| 0.0000 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
10* wyciag m-g 4.9715| 0.0000 0.00
0.2877 m-g/m2
11* srodek transportowy m-g 0.1158| 0.0000 0.00
0.0067 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
27|KNR 0-30 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kra- | m
d.1.5|0224-03 |townicowych POROTHERM o rozstawie 62,5
analogia |cm - dodatkowe belki
obmiar =5.0*2 =10.000 m
- R -
1* robocizna r-g 1.9700| 0.0000 0.00
0.197 r-g/m
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m szt 2.0000, 0.0000 0.00
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.3800| 0.0000 0.00
0.038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
27'|KNR 2-02 |Stropy - belki monolityczne miedzy pustakami | m3
d.1.5/0213-11 |- ZEBRA ROZDZIELCZE
obmiar =
0.12*0.25*4.80*3 0.432
0.12*0.25*4.92 0.148
RAZEM 0.580 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.5458| 0.0000 0.00
13.01 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.5916| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0075| 0.0000 0.00
0.013 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 0.0348| 0.0000 0.00
0.06 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11" m3 0.0220| 0.0000 0.00
0.038 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.2436| 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* wyciag m-g 0.2494| 0.0000 0.00
0.43 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.0754| 0.0000 0.00
0.13 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
28|KNR-W 2-|Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.1.5|02 0212- |obmiar = 4.336 m3
12
-R--
1* robocizna r-g 50.7312] 0.0000 0.00
11.7 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 4.4227| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.2081| 0.0000 0.00
0.048 m3/m3
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kL.111 m3 0.1171| 0.0000 0.00
0.027 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 18.6448| 0.0000 0.00
4.3 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.1626| 0.0000 0.00
0.96 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.7805| 0.0000 0.00
0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
29|KNR-W 2-|Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1.5|02 0212- |obmiar =2.789 m3
11
-R--
1* robocizna r-g 20.9175| 0.0000 0.00
7.5 r-g/m3
- M --
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wa jedn.
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.8448| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI1I" m3 0.0948| 0.0000 0.00
0.034 m3/m3
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kL.111 m3 0.0446| 0.0000 0.00
0.016 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 8.0881| 0.0000 0.00
2.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3707| 0.0000 0.00
0.85 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.2510| 0.0000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
30|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub m2
d.1.5/0216-01 |na zebrach
obmiar = 2.60+6.08 = 8.680 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.0232| 0.0000 0.00
2.0764 r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.7118| 0.0000 0.00
0.082 m3/m2
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0176, 0.0000 0.00
0.00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII" m3 0.0381| 0.0000 0.00
0.00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0087| 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.3783| 0.0000 0.00
0.274 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1813| 0.0000 0.00
0.1361 m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.1163| 0.0000 0.00
0.0134 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
31|/KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za m?2
d.1.5/0216-05 |kazdy 1cm roznicy grub.ptyty
Krotnos¢ = 4
obmiar = po0z.30 = 8.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7325| 0.0000 0.00
0.0499*4=0.1996 r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.3541| 0.0000 0.00
0.0102*4=0.0408 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5312| 0.0000 0.00
0.0153*4=0.0612 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.1.5|0208-05 |stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar =0.525 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.2993| 0.0000 0.00
40.57 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.5355|  0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.0578| 0.0000 0.00
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4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLI1I" m3 0.0688| 0.0000 0.00
0.131 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.7850| 0.0000 0.00
3.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1105| 0.0000 0.00
4.02 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1680| 0.0000 0.00
0.32 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
33|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 | m3
d.1.5/0210-03 |obmiar = 0.453 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2355| 0.0000 0.00
27.01 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.4621| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0095| 0.0000 0.00
0.021 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KkLI1I" m3 0.0381| 0.0000 0.00
0.084 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLI1I" m3 0.0376/ 0.0000 0.00
0.083 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.0385| 0.0000 0.00
4.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4994| 0.0000 0.00
3.31 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.0906/ 0.0000 0.00
0.2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
34|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do m3
d.1.5/0210-04 |14
obmiar =1.333 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.6160| 0.0000 0.00
31.97 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.3597| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0360| 0.0000 0.00
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.1346| 0.0000 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1306/ 0.0000 0.00
0.098 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 7.3315| 0.0000 0.00
5.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.8388| 0.0000 0.00
3.63 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.3199| 0.0000 0.00
0.24 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
35|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do m3
d.1.5/0210-05 |16
obmiar = 0.509 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.4360, 0.0000 0.00
36.22 r-g/m3
- M --
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wa jedn.
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.5192| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0163| 0.0000 0.00
0.032 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI1I" m3 0.0891| 0.0000 0.00
0.175 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.0585| 0.0000 0.00
0.115 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.0720, 0.0000 0.00
8 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3210| 0.0000 0.00
4.56 m-g/m3
o* Srodek transportowy m-g 0.1731| 0.0000 0.00
0.34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
36|NNRNKB |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw kg
d.1.5/202 0291- |budynkéw i budowli pretami stalowymi okragty-
02 mi zebrowanymi
obmiar = 1059 kg
-R--
1* robocizna r-g 43.2178| 0.0000 0.00
0.04081 r-g/kg
- M --
2* Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 1080.1800| 0.0000 0.00
1.02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 4.5537| 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 6.1422| 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 4.3207| 0.0000 0.00
0.00408 m-g/kg
7* srodek transportowy m-g 1.4826| 0.0000 0.00
0.0014 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
36'|KNR 2-02 |Kotwy - $ruby stalowe fi 16 - do zamocowania | szt.
d.1.5(1218-01 |murtaty w wiehncu
obmiar =16 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.2816, 0.0000 0.00
0.7676 r-g/szt.
- M --
2* wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm do szt 16.0000, 0.0000 0.00
zamocowania murtaty
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.0000 0.00
0.03 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0672| 0.0000 0.00
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Strop i elementy zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

Stownie:
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wa jedn.
1.6 Konstrukcja dachu
37|KNR 2-02 |Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z| m3
d.1.6|0406-02 |tarcicy nasyc. drew
obmiar =0.363 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 3.1254| 0.0000 0.00
8.61 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.3848| 0.0000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.1125| 0.0000 0.00
0.31 kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 6.3525| 0.0000 0.00
17.5 m2/m3 drew.
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 1.9421| 0.0000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3013| 0.0000 0.00
0.83 m-g/m3 drew.
8* srodek transportowy m-g 0.3884| 0.0000 0.00
1.07 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
38|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drew- | m3
d.1.6{0408-03 |na do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
obmiar =2.011 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.0975| 0.0000 0.00
17.95 r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 2.0914| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 1.0055| 0.0000 0.00
0.5 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 6.6363| 0.0000 0.00
3.3 kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 3.8209| 0.0000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6892| 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 1.3273] 0.0000 0.00
0.66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
39|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d.1.6|0408-05 |przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na-
syc.
obmiar =1.346 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.8575| 0.0000 0.00
14.01 r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 1.3998| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.5384| 0.0000 0.00
0.4 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.4418| 0.0000 0.00
3.3 kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.5574| 0.0000 0.00
1.9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1306| 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
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wa jedn.
8* Srodek transportowy m-g 1.3864| 0.0000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
40|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drew- | m3
d.1.6{0408-07 |na do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.394 m3
- R -
1* robocizna r-g 14.4480, 0.0000 0.00
36.67 r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.4098| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.0906/ 0.0000 0.00
0.23 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.2963| 0.0000 0.00
3.29 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3310/ 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.4058| 0.0000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
41|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.1.6/0406-05 |przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |drew
syc.
obmiar =0.620 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 15.7604| 0.0000 0.00
25.42 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.6820| 0.0000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.6200 0.0000 0.00
1 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.0752| 0.0000 0.00
4.96 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5518| 0.0000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7* srodek transportowy m-g 0.6758| 0.0000 0.00
1.09 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.1.6|0406-06 |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy |drew
nasyc.
obmiar = 1.244 m3 drew.
- R -
1* robocizna r-g 20.6255| 0.0000 0.00
16.58 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 1.3684| 0.0000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 1.4928| 0.0000 0.00
1.2 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.6947| 0.0000 0.00
2.97 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1072| 0.0000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 1.3684| 0.0000 0.00

1.1 m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:
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43|KNR 2-02 |Deski kal.,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna | m3
d.1.6|0406-05 |do 180cm2 z tarcicy nasyc. drew

obmiar =0.129 m3 drew. .
-R--

1* robocizna r-g 3.2792| 0.0000 0.00
25.42 r-g/m3 drew.
- M --

2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.1419| 0.0000 0.00
1.1 m3/m3 drew.

3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.1290| 0.0000 0.00
1 kg/m3 drew.

4* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.6398| 0.0000 0.00
4.96 kg/m3 drew.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -

6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1148| 0.0000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.

7* srodek transportowy m-g 0.1406| 0.0000 0.00

1.09 m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:

44|KNR 2-02 |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad | m3
d.1.6|0407-04 |180cm2 z tarcicy nasyc. drew
obmiar =0.051 m3 drew. .

-R--
1* robocizna r-g 1.4606| 0.0000 0.00
28.64 r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.0541| 0.0000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.0791| 0.0000 0.00
1.55 kg/m3 drew.
4* Sruby, podkfadki,nakretki kg 1.0919| 0.0000 0.00
21.41 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0459| 0.0000 0.00
0.9 m-g/m3 drew.
7* srodek transportowy m-g 0.0566| 0.0000 0.00

1.11 m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:

45|KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna po- | m3
d.1.6|0407-06 |nad 180cm2 z tarcicy nasyc. drew
obmiar =0.188 m3 drew. .

-R -
1* robocizna r-g 4.0194| 0.0000 0.00
21.38 r-g/m3 drew.

- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.1993| 0.0000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.1936/ 0.0000 0.00
1.03 kg/m3 drew.
4* Sruby, podkfadki,nakretki kg 5.3674| 0.0000 0.00
28.55 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)

- S --
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1786| 0.0000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
7* srodek transportowy m-g 0.1391| 0.0000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:

46|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do m3
d.1.6{0408-01 |180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.042 m3

~R--
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1* robocizna r-g 1.3360| 0.0000 0.00
31.81 r-g/m3
- M --

2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.0462| 0.0000 0.00
1.1 m3/m3

3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.0911| 0.0000 0.00
2.17 kg/m3

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9988| 0.0000 0.00
47.59 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0416/ 0.0000 0.00
0.99 m-g/m3

7* Srodek transportowy m-g 0.0323| 0.0000 0.00
0.77 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
47|KNR 2-02 |Jetki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do m3
d.1.6{0408-02 |180cm2 z tarcicy nasyc.

obmiar =1.333 m3
- R -

1* robocizna r-g 42.1495| 0.0000 0.00
31.62 r-g/m3
- M --

2* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kL.II m3 1.3863| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3

3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.2933| 0.0000 0.00
0.22 kg/m3

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 49.5609| 0.0000 0.00
37.18 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.8795| 0.0000 0.00
1.41 m-g/m3

7* Srodek transportowy m-g 0.9464| 0.0000 0.00
0.71 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
48|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do m3
d.1.6{0409-04 |180cm2 z tarcicy nasyc.

obmiar =0.046 m3
- R -

1* robocizna r-g 2.1450( 0.0000 0.00
46.63 r-g/m3
- M --

2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.0478| 0.0000 0.00
1.04 m3/ms3

3* Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" | kg 0.0115/ 0.0000 0.00
0.25 kg/m3

4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1900| 0.0000 0.00
4.13 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0386/ 0.0000 0.00
0.84 m-g/m3

7* Srodek transportowy m-g 0.0488| 0.0000 0.00
1.06 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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1.7 Pokrycie dachu
49|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m?2
d.1.7|09 0103- |krokwiach
02 obmiar =141 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.2200/ 0.0000 0.00
0.42 r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 176.2500| 0.0000 0.00
1.25 m2/mz2
3* taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.2115| 0.0000 0.00
0.0015 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.9870| 0.0000 0.00
0.007 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.4230| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.2820| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
50|KNR 2-02 |Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50mm,o0 | m2
d.1.7|0410-04 |rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar =141.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.2500/ 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kL.111 m3 0.8460| 0.0000 0.00
0.006 m3/mz2
3* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 1.1280| 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 9.8700| 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 1.4100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
51|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka zaktadkowa ce- m?2
d.1.7|0504-03 |mentowg
obmiar = po0z.50 = 141.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 98.7000/ 0.0000 0.00
0.70 r-g/m2
- M --
2* Dachéwka cementowa romanska 33x42 cm,ko-| szt | 1410.0000| 0.0000 0.00
lor
10 szt/m2
3* dachéwka szczytowa szt 60.0000| 0.0000 0.00
60 szt
4* Tasma Wakaflex m 8.1000/ 0.0000 0.00
8.1m
5* Listwa do tasmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000, 0.0000 0.00
4 szt
6* Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000, 0.0000 0.00
12 szt
7* Uszczelka z gabki do koszy m 36.0000/ 0.0000 0.00
36 m
8* Grzebien okapu m 23.4000/ 0.0000 0.00
23.4m
9* Pas okapowy m 23.4000/ 0.0000 0.00
23.4m
10* tawa kominiarska 41cm szt 2.0000, 0.0000 0.00
2 szt
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11* wspornik fawy kominiarskiej szt 4.0000, 0.0000 0.00
4 szt
12* Zaprawa wapienna m3 0.4752| 0.0000 0.00
0.00337 m3/m2
13* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.1I m3 0.1565| 0.0000 0.00
0.00111 m3/m2
14* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
15* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.4307| 0.0000 0.00
0.0527 m-g/m2
16* Srodek transportowy m-g 0.0987| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
52|KNR 0- |Pokrycie dachéw - montaz ggsioréw z przymo- | m
d.1.7{15I1 0517- |cowaniem wkretami do deski kalenicowej
04 obmiar =18.9m
- R -
1* robocizna r-g 11.0149, 0.0000 0.00
0.5828 r-g/m
- M --
2* Gasior cementowy podstawowe szt 47.2500| 0.0000 0.00
2.5 szt/m
3* Denko gasiora szt 3.0000/ 0.0000 0.00
3 szt
4* Klamry do gasiorow szt 47.2500| 0.0000 0.00
2.5 szt/m
5* Wspornik fat kal. metalowy szt 18.9000| 0.0000 0.00
1 szt/m
6* Uszczelka kalenicy m 19.8450, 0.0000 0.00
1.05 m/m
* wkrety stalowe szt 47.2500| 0.0000 0.00
2.5 szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
o* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0151| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
53|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.7|/0609-06 |ropianowych poziome od spodu konstr. TR-
100-032 gr. 20cm
obmiar =88.8+45.5 = 134.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.7395| 0.0000 0.00
0.765 r-g/m?2
- M --
2* Ptyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm m3 29.5460, 0.0000 0.00
0.22 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.1829| 0.0000 0.00
0.0237 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.6312| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
54|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt sty- | m2
d.1.7|0609-06 |ropianowych poziome od spodu konstr. TR-
100-031 gr. 10cm
obmiar = 88.8 m2
- R -
1* robocizna r-g 67.9320| 0.0000 0.00
0.765 r-g/mz2
- M --
2* Ptyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm m3 9.7680| 0.0000 0.00
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1046| 0.0000 0.00
0.0237 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4174| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
55|KNR 0-  |Pokrycie dachdw - utozenie na krokwiach ekra- | m?2
d.1.7|15l1 0517- |nu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej
01 obmiar = poz.50 = 141.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.0253| 0.0000 0.00
0.1633 r-g/m?2
- M --
Al Folia poliet. paroszczelna m2 | 183.3000| 0.0000 0.00
1.3 m2/m2
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.0705/ 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
56| KNR-W 2-|Rynny dachowe pétokragte o ér. 12,5 cm - m
d.1.7|02 0522- |montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-
02 wej powlekanej
obmiar =21.50 m
-R--
1* robocizna r-g 9.7825| 0.0000 0.00
0.455 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 22.1450, 0.0000 0.00
(ocynkowanej) lakierowanej-rynny pétokragte
125
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4085| 0.0000 0.00
0.019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000| 0.0000 0.00
2 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0688| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
56' KNR-W 2-|Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- | szt.
d.1.7|/02 0522- |montaz z gotowych elementéw
05 obmiar =6 szt.
analogia
- R -
1* robocizna r-g 1.3140| 0.0000 0.00
0.219 r-g/szt.
- M --
2* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3000| 0.0000 0.00
0.05 kg/szt.
3* zbiorniczki jako wyrob gotowy szt. 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0228| 0.0000 0.00
0.0038 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
56"|NNRNKB |Montaz denek przy rynnach dachowych péto- szt
d.1.7|202 0547- |kragtych
04 obmiar =12 szt
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1* robocizna r-g 1.6956| 0.0000 0.00
0.1413 r-g/szt
- M --
2* Denko rynnowe szt 12.0000f 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0012| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/szt
5* wyciag m-g 0.0000, 0.0000 0.00
0 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
57/KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o ér. 12cm -montazz | m
d.1.7|02 0529- |gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
02 wanej i blachy z cynku
obmiar =15m
-R--
1* robocizna r-g 11.1300, 0.0000 0.00
0.742 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-| m 15.4500, 0.0000 0.00
wlekanej okragte 110 mm - rury spustowe
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0600| 0.0000 0.00
0.004 kg/m
4* Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 49500, 0.0000 0.00
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0510 0.0000 0.00
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

Stownie:
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RAZEM
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1.8 Schody wewn etrzne - drewniane

PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne - drewniane

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9 Okna i drzwi zewn etrzne
58/ KNR-W 2-|Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego m?2
d.1.9/02 1018- |PCW o pow. 0.6-1.0 m2
02 obmiar =2.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0720| 0.0000 0.00
3.6 r-g/m2
- M --
2* Okna PVC biate 03-116,5x53,5cm szt 1.0000f 0.0000 0.00
1 szt
3* Okna PVC biate 026/027-56,5x143,5cm szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 15.8760, 0.0000 0.00
6.3 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.9072| 0.0000 0.00
0.36 dm3/m2
6* Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0.0252| 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
-S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0756| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.1260, 0.0000 0.00
0.05 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
59|KNR-W 2-|Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego m?2
d.1.9/02 1018- |PCW o pow. 1.0-1.5 m2
03 obmiar =1.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6855| 0.0000 0.00
2.73 r-g/m2
- M --
2* Okna PVC prof.5-6-kom.030/031-86,5x143, szt 1.0000f 0.0000 0.00
5cm
1 szt
3* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 8.2485| 0.0000 0.00
6.11 szt/m2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.4455| 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
5* Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.0135/ 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0405| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0540| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
60|KNR-W 2-|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.1.9/02 1018- |PCW o pow. ponad 1.5 m2
04 obmiar =7.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 17.5680, 0.0000 0.00
2.44 r-g/m2
- M --
2% Okna PVC Uw>1,1biat 032a/033a116,5x143, | szt 1.0000| 0.0000 0.00
5cm
1 szt
3* Okna PVC Uw>1,1biate 036/037-176,5x143, szt 2.0000| 0.0000 0.00
5cm
2 szt
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 43.2000| 0.0000 0.00
6 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1.9440| 0.0000 0.00
0.27 dm3/m2
6* Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.0720| 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
-8 -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3600| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
-39 -
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8* Srodek transportowy m-g 0.4320| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
61|KNR-W 2-|Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokou- | m?2
d.1.9|02 1018- |darowego PCW
05 obmiar =9.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.9552| 0.0000 0.00
2.72 r-g/m2
- M --
Al Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
3* Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
4* Drzwi balk. NT szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt
5* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 50.5410| 0.0000 0.00
5.1 szt/m2
6* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 2.8739| 0.0000 0.00
0.29 dm3/m2
7* Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0.0991| 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4955| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.5946| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
62| KNR-W 2-|Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 | m2
d.1.9/02 1027- |m2
05 obmiar =2.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.9240| 0.0000 0.00
3.88 r-g/m2
- M --
2* Drzwi zewnetrzne szt 1.0000f 0.0000 0.00
1 szt
3* Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 0.5520| 0.0000 0.00
0.24 dm3/m2
4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 0.5290| 0.0000 0.00
0.23 dm3/m2
5* szpachléwka celulozowa dm3 0.4830, 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1150, 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1380| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
63| KNR-W 2-|Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.1.9/02 1032- |nicznie
01 obmiar =2.40*2.35 = 5.64 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.8008| 0.0000 0.00
4.22 r-g/m2
- M --
2* bramy garazowe kompletne uchylne szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.8460| 0.0000 0.00
0.15 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Okna i drzwi zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10 Drzwi wewn etrzne

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11 Scianki dziatlowe G-K
64|KNR 0-14 |scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartono- m2
d.1.11|2010-02 |wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
obmiar =75.2 m2
- R -
1* robocizna r-g 169.0571| 0.0000 0.00
2.2481 r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 154.9120| 0.0000 0.00
2.06 m2/m2
3* Profil scienny U "75", pod ptyty g-k m 57.1520| 0.0000 0.00
0.76 m/m2
4* Profil scienny C "75", pod ptyty g-k m 154.1600, 0.0000 0.00
2.05 m/m2
5* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt | 305.3120| 0.0000 0.00
4.06 szt/m2
6* blachowkrety szt | 2556.8000| 0.0000 0.00
34 szt/m?2
* Gips budowlany szpachlowy t 0.1474| 0.0000 0.00
0.00196 t/m2
8* Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-80mm m?2 78.9600/ 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
o* Tasma spoinowa papierowa perforowana m 272.6752| 0.0000 0.00
3.626 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.6320| 0.0000 0.00
0.035 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 2.0981| 0.0000 0.00
0.0279 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe G-K
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12 Tynki wewn etrzne
65/KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na m?2
d.1.12|0803-03 |Scianach i stupach
obmiar = p0z.18+p0z.19*2+p0z.20 = 279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 160.2974| 0.0000 0.00
0.5729 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa wapienna m3 0.7555| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 6.3515| 0.0000 0.00
0.0021+0.0206=0.0227 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.5764| 0.0000 0.00
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
66| KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na m?2
d.1.12|0803-06 |stropach i podciggach
obmiar =60.9 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.1842| 0.0000 0.00
0.7091 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa wapienna m3 0.1644| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.2972| 0.0000 0.00
0.004+0.0173=0.0213 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.2898| 0.0000 0.00
0.0376 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
67|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gip- m?2
d.1.12|2007-03 |sow.pojedyncze z ksztattow.metal.na stropach
obmiar =109.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 118.3708| 0.0000 0.00
1.082 r-g/m2
- M --
2* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 57.9820| 0.0000 0.00
0.53 kg/m?2
3* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 284.4400, 0.0000 0.00
2.6 kg/m2
4* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong, szt | 278.9700| 0.0000 0.00
2.55 szt/m?2
5* Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt | 393.8400| 0.0000 0.00
3.6 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930, 0.0000 0.00
0.095 m-g/m2
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.8290, 0.0000 0.00
0.035 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.3610| 0.0000 0.00
0.0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
68|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) | m2
d.1.12|/2006-04 |pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar = po0z.67 = 109.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.0067| 0.0000 0.00
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- M --

2* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 113.7760| 0.0000 0.00
1.04 m2/m2

3* Gips budowlany szpachlowy t 0.1072| 0.0000 0.00
0.00098 t/m2

4* Wkrety do piyt gipsowych kg 3.5117| 0.0000 0.00
0.0321 kg/m2

5* Tasma spoinowa papierowa perforowana m 137.6252| 0.0000 0.00
1.258 m/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.0940| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2

8* Srodek transportowy m-g 1.0502| 0.0000 0.00
0.0096 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.13 Malowanie
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14 Posadzki i podiogi
1141 Parter
69|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.1.14.1/1101-07 |podt.gruntowym
obmiar =86.30*0.3 = 25.89 m3
- R -
1* robocizna r-g 111.8448| 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2* Piasek uziar.0-4mm m3 27.9612| 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
70/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.14.1|/1101-01 |obmiar = poz.72*0.1 =9.98 m3
-R--
1* robocizna r-g 52.4948| 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 10.2794| 0.0000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
71|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | kg
d.1.14.1|0290-02 |kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =720 kg
-R--
1* robocizna r-g 30.8736/ 0.0000 0.00
0.04288 r-g/kg
- M --
2* Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 734.4000, 0.0000 0.00
1.02 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 3.0960, 0.0000 0.00
0.0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 4.1760| 0.0000 0.00
0.0058 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 3.4560| 0.0000 0.00
0.0048 m-g/kg
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5760| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/kg
8* srodek transportowy m-g 1.1520| 0.0000 0.00
0.0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
72|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.14.1|0607-01 |polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar =99.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.8881| 0.0000 0.00
0.3596 r-g/m?2
- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 349.3000| 0.0000 0.00
3.5 kg/m2
3* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 119.7600, 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m?2 112.7740| 0.0000 0.00
1.13 m2/mz2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 17.9640, 0.0000 0.00
0.18 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
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7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.1178| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.6786| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
73|KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.14.1|0609-03 |ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar =86.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6893| 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2* Ptyty styrop.EPS 200-036 (dach/podtoga/par m3 18.1230, 0.0000 0.00
0.21 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2762| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.4056| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
74|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.14.1|1102-01 |wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = po0z.73 = 86.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.7573] 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.7778| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 6.0410| 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
4* drewno opatowe m3 0.0129| 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.6667| 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.0259| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
75|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.14.1|1102-03 |wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3.5
obmiar = po0z.73 = 86.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.6268| 0.0000 0.00
0.0716*3.5=0.2506 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 3.1715| 0.0000 0.00
0.0105*3.5=0.03675 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.7724| 0.0000 0.00

0.0158*3.5=0.0553 m-g/m?

Razem koszty bezpo:

$rednie:
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wa jedn.
1.14.2 Poddasze
76|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt sty- | m2
d.1.14.2|0609-03 |ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar =56.4 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.0252| 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m?2
- M --
2* Ptyty styrop.akust.do podtdg ptywaj. EPS T m3 1.1844| 0.0000 0.00
0.021 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1805/ 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2651| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
77|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.1.14.2|/1102-01 |wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = poz.76 = 56.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.1010; 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.1618| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 3.9480| 0.0000 0.00
0.07 kg/m?2
4* drewno opatowe m3 0.0085| 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.7428| 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0169| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
78|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.1.14.2|1102-03 |wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm
obmiar = po0z.76*3.5 = 197.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1338| 0.0000 0.00
0.0716 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 2.0727| 0.0000 0.00
0.0105 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.1189| 0.0000 0.00
0.0158 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Poddasze
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14.3 Taras na stropie
79|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.1.14.3|1101-02 |obmiar = poz.80*0.055 =0.217 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.2912| 0.0000 0.00
5.95 r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.2213| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3320/ 0.0000 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
80|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw | m?2
d.1.14.3|0608-02 |papy na zimno
obmiar =3.94 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8207| 0.0000 0.00
0.4621 r-g/m2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.1670| 0.0000 0.00
0.55 kg/m?2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 20.4880| 0.0000 0.00
5.2 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 9.0620| 0.0000 0.00
2.3 m2/mz2
5* Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/1200 m2 45310, 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
6* drewno opatowe m3 0.0143| 0.0000 0.00
0.003625 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0808| 0.0000 0.00
0.0205 m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.0693| 0.0000 0.00
0.0176 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
81| KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.14.3|0609-02 |ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
zaprawie
obmiar = po0z.80 = 3.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9243| 0.0000 0.00
0.2346 r-g/m?2
- M --
2* Plyty styrop.EPS 200-036 (dach/podtoga/par m3 0.8274| 0.0000 0.00
0.21 m3/m2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0433| 0.0000 0.00
0.011 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0808| 0.0000 0.00
0.0205 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0185| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
82|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.14.3|1102-01 |wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = po0z.80 = 3.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4042| 0.0000 0.00
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wa jedn.
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0812| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0.2758| 0.0000 0.00
0.07 kg/m?2
4* drewno opatowe m3 0.0006, 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1217| 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0012| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
83|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.1.14.3|1102-03 |wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.80 = 3.94 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.5642| 0.0000 0.00
0.0716*2=0.1432 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0827| 0.0000 0.00
0.0105*2=0.021 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1245| 0.0000 0.00
0.0158*2=0.0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
84| KNR-W 2-|Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamie- | m2
d.1.14.3|02 1108- |ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cemento-
03 wej
obmiar = po0z.80 = 3.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0976/ 0.0000 0.00
1.04 r-g/m2
- M --
2* Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 4.0976/ 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0556| 0.0000 0.00
0.0141 m3/m2
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0004| 0.0000 0.00
0.0001 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1840| 0.0000 0.00
0.0467 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.1442| 0.0000 0.00
0.0366 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Taras na stropie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.15 Schody zewn etrzne
85|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.1.15/1101-07 |podt.gruntowym
obmiar = po0z.87*0.3 =7.38 m3
-R--
1* robocizna r-g 31.8816/ 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2* Piasek uziar.0-4mm m3 7.9704| 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
86|KNR 2-02 |Schody zelbetowe zewnetrzne, - stopnie beto- | m3
d.1.15/0218-01 |nowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu
obmiar = po0z.87*0.1 = 2.46 m3
-R--
1* robocizna r-g 56.8752| 0.0000 0.00
23.12 r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.5092| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0148| 0.0000 0.00
0.006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLI1I" m3 0.1697| 0.0000 0.00
0.069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.4600| 0.0000 0.00
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1968| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
87|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?2
d.1.15/0604-05 |mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar =24.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0860| 0.0000 0.00
0.2474 r-g/m2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 7.3800| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 49.2000| 0.0000 0.00
2 kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m?2 28.2900/ 0.0000 0.00
1.15 m2/mz2
5* drewno opatowe m3 0.0338| 0.0000 0.00
0.001375 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2042| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.1476| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
88|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?2
d.1.15|0604-06 |mych na lepiku na zimno - druga i nast.warst-
wa
obmiar = poz.87 =24.6 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.6543| 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2% Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 39.3600| 0.0000 0.00
1.6 kg/m2
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3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 28.2900/ 0.0000 0.00
1.15 m2/m2

4* drewno opatowe m3 0.0277| 0.0000 0.00
0.001125 m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1771| 0.0000 0.00
0.0072 m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 0.1156| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
89|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
d.1.15/1102-01 |wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

obmiar = poz.87 = 24.600 m2
- R -

1* robocizna r-g 8.7674| 0.0000 0.00
0.3564 r-g/m?2
- M --

2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.5068| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m2

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 1.7220| 0.0000 0.00
0.07 kg/m?2

4* drewno opatowe m3 0.0037| 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

6* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7601| 0.0000 0.00
0.0309 m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 0.0074| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

Stownie:
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1.16 Elewacja
90|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
d.1.16/2614-02 |wymi gr. 20cm przy uzyciu got. zapraw klejg-
cych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =145.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 460.4454| 0.0000 0.00
3.1624 r-g/m?2
- M --
2* Emulsja gruntujaca "Atlas Uni-Grunt" kg 29.1200/ 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
3* Ptyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm m3 30.7216| 0.0000 0.00
0.211 m3/m2
4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg | 1460.3680| 0.0000 0.00
10.03 kg/m?2
5* Siatka z wiékna szklanego m2 165.2560| 0.0000 0.00
1.135 m2/m2
6* Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 43.6800| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 582.4000| 0.0000 0.00
4 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.3389| 0.0000 0.00
0.0298 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 4.0186| 0.0000 0.00
0.0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
91|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
d.1.16/2614-02 |wymi gr. 10cm przy uzyciu got. zapraw klejg-
cych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =poz.21 =22.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 69.8890| 0.0000 0.00
3.1624 r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujaca "Atlas Uni-Grunt" kg 4.4200| 0.0000 0.00
0.2 kg/m2
3* Ptyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm m3 2.3205| 0.0000 0.00
0.105 m3/m2
4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 221.6630, 0.0000 0.00
10.03 kg/m2
5* Siatka z wi6kna szklanego m?2 25.0835| 0.0000 0.00
1.135 m2/m2
6* Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast” kg 6.6300| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 88.4000| 0.0000 0.00
4 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6586| 0.0000 0.00
0.0298 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.6100| 0.0000 0.00
0.0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
92|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian| m?2
d.1.16{0921-02 |obmiar =17.73 m2
- R -
1* robocizna r-g 72.4005| 0.0000 0.00
4.0835 r-g/m2
- M --
2* Ptytki klinkier.elew.25x6¢cm m?2 15.2478| 0.0000 0.00
0.86 m2/mz2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.5461| 0.0000 0.00
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4* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0372| 0.0000 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1666| 0.0000 0.00
0.0658 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.0514| 0.0000 0.00
0.0593 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17 Instalacja wodoci ggowa
93|KNR INS- |Podejscie obustronne do wodomierza skrzydet- | kpl.
d.1.17|TAL kowego gtéwnego (domowego) o $r.nom. 20
0106-02 |mm
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.9000| 0.0000 0.00
0.9 r-g/kpl.
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 0.4200| 0.0000 0.00
0.42 m/kpl.
3* Ztaczki redukc. z mosigdzu fi 20(18)/16 mm szt 2.0600| 0.0000 0.00
2.06 szt/kpl.
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 2.0000| 0.0000 0.00
miedzianych
2 szt/kpl.
5* konstrukcje wsporcze do rur miedzianych kg 0.6000| 0.0000 0.00
0.6 kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
94|KNR INS- |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o | kpl.
d.1.17|TAL sr.nom. 20 mm
0110-02 |obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.6300| 0.0000 0.00
0.63 r-g/kpl.
- M --
2* Wodomierz do wody zimnej skrzydet fi 20 mm | szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
3* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
4* taczniki redukcyjne mosiezne o §r.nom. 20 mm | szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
95 KNR INS- |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm m
d.1.17|TAL (grub.scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na
0101-02 |$cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =46 m
- R -
1* robocizna r-g 21.1508| 0.0000 0.00
0.4598 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 47.8400| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 15 mm szt 40.9400| 0.0000 0.00
0.89 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 16.1000, 0.0000 0.00
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 38.1800/ 0.0000 0.00
miedzianych
0.83 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1380| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

96
d.1.17

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INS-
TAL
0101-03

Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm
(grub.scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =21m

~-R--
robocizna
0.4721 r-g/m

- M --

Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm

1.04 m/m

Kolano miedziane fi 18 mm

0.81 szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur
miedzianych

0.75 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

- S --
srodek transportowy
0.004 m-g/m

szt
szt

szt

%

m-g

9.9141

21.8400

17.0100

7.3500

15.7500

3.0000

0.0840

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

97
d.1.17

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INS-
TAL
0101-04

Rurociggi miedziane o $r.zew. 22 mm
(grub.scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =16 m

~-R--
robocizna
0.5078 r-g/m

- M --

Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

1.04 m/m

Kolano miedziane fi 22 mm

0.72 szt/m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt/m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur
miedzianych

0.67 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

- S --
srodek transportowy
0.005 m-g/m

r-g

szt
szt

szt

%

m-g

8.1248

16.6400

11.5200

5.6000

10.7200

3.0000

0.0800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

98
d.1.17

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL
0105-01

Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych
(wyptywowych, baterii, mieszaczy itp.) o
$r.nom. 15 mm

obmiar =12 szt.

~-R--
robocizna
0.39 r-g/szt.

- M --

zlgczki przejsciowe mosigezne o $r.nom. 15 mm
1 szt/szt.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur
miedzianych

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

szt.

szt

szt

%

4.6800

12.0000

12.0000

3.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

99
d.1.17

1*
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KNR INS-
TAL
0109-01

Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwin-
towany o $r.nom. 15 mm
obmiar =2 szt.

-R -
robocizna

0.21 r-g/szt.

szt.

r-g

-59-
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0.0000

0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm szt 6.0000| 0.0000 0.00
6 szt
3* Zawor kulowy czerp.z/zlgczka do weza fi 15 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
100|KNR INS- | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwin- | szt.
d.1.17|TAL towany o $r.nom. 20 mm
0109-02 |obmiar = 2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.4800 0.0000 0.00
0.24 r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
101|KNR INS- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1.17|TAL mieszkalnych - rurociag o $r.zew.do 76 mm
0108-01 |obmiar = poz.95+p0z.96+p0z.97 =83.0 m
- R -
1* robocizna r-g 5.7685| 0.0000 0.00
0.0695 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
3* Srodek transportowy m-g 0.0083| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
102|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.17|0336-01 |nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 3.2000 0.0000 0.00
0.64 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
103|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.17|0339-01 |nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =2 m
- R -
1* robocizna r-g 2.2400| 0.0000 0.00
1.12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
104|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami m
d.1.17|0107-03 |Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodq izolo-
wania po montazu rurociggu
obmiar =p0z.101 = 83.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.8899| 0.0000 0.00
0.1553 r-g/m
- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 91.3000| 0.0000 0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
3* klej Thermaflex 474 dms3 0.6806, 0.0000 0.00
0.0082 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0830| 0.0000 0.00
0.001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-61 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1.18 Instalacja kanalizacyjna
105|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.18|0106-01 |wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m
obmiar = poz.106*0.6 = 5.1 m3
- R -
1* robocizna r-g 23.7150| 0.0000 0.00
4.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
106|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m?2
d.1.18/0501-01 |o grub.10 cm
obmiar = 8.5 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0862| 0.0000 0.00
0.257%0.955=0.245435 r-g/m2
- M --
Al Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1.0370| 0.0000 0.00
0.122 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
107|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m?2
d.1.18/0501-02 |o grub.15 cm - obsypanie rury
obmiar = poz.106 = 8.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.9467| 0.0000 0.00
0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
- M --
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1.5555| 0.0000 0.00
0.183 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
108|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.18/0106-03 |wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie
ziemig z ukopow
obmiar = p0z.105*0.6 = 3.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0894| 0.0000 0.00
1.99 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
109|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne 0 $r. 1210 mmw | m
d.1.18|15 0203- |gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
03 taczeniach wciskowych
obmiar =11.0 m
- R -
1* robocizna r-g 2.7830| 0.0000 0.00
0.253 r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 10.5600| 0.0000 0.00
0.96 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm | szt 5.7200| 0.0000 0.00
0.52 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 31.5000/ 0.0000 0.00
31.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1089| 0.0000 0.00
0.0099 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
110|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w m
d.1.18|15 0203- |gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
02 taczeniach wciskowych
obmiar =6.0m
-R--
1* robocizna r-g 1.2780| 0.0000 0.00
0.213 r-g/m
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wa jedn.
- M --
2% Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 5.9400| 0.0000 0.00
0.99 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75 mm szt 3.2400, 0.0000 0.00
0.54 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0312| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
111|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm m
d.1.18/15 0207- |na $cianach w budynkach mieszkalnych o po-
03 taczeniach wciskowych
obmiar =14.0 m
-R--
1* robocizna r-g 4.1020, 0.0000 0.00
0.293 r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 12.0400, 0.0000 0.00
0.86 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm | szt 13.8600, 0.0000 0.00
0.99 szt/m
4* Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000| 0.0000 0.00
0.15 m/m
5* Uchwyt do rurocigg.pion.fi 90-100 mm szt 11.2000, 0.0000 0.00
0.8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.2618| 0.0000 0.00
0.0187 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
112|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mmna | m
d.1.18|15 0207- |s$cianach w budynkach mieszkalnych o pota-
01 czeniach wciskowych
obmiar =8.0m
- R -
1* robocizna r-g 1.5680| 0.0000 0.00
0.196 r-g/m
- M --
2% Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 7.6800| 0.0000 0.00
0.96 m/m
3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm szt 9.2800| 0.0000 0.00
1.16 szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm szt 1.2800| 0.0000 0.00
0.16 szt/m
5* Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm szt 8.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0488| 0.0000 0.00
0.0061 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
113|KNR-W 2-|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.1.18(150213- |wym o $r. 110 mm
05 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.3400/ 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
- M --
2* Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 mm | szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
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wa jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
114|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.1.18/15 0211- |PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
01 obmiar = 8 podej.
- R -
1* robocizna r-g 4.4880| 0.0000 0.00
0.561 r-g/pode;j.
- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm szt 24.8000/ 0.0000 0.00
3.1 szt/pode;j.
3* Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm szt 8.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0320| 0.0000 0.00
0.004 m-g/podej.
Razem koszty bezposrednie:
115|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.18/15 0211- |PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
03 obmiar = poz._242 = 0.000 podej.
- R -
1* robocizna r-g 0.0000| 0.0000 0.00
1.27 r-g/podej.
- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm | szt 0.0000| 0.0000 0.00
3.1 szt/pode;j.
3* Uchwyt do rurocigg.pion.fi 90-100 mm szt 0.0000| 0.0000 0.00
1 szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0000| 0.0000 0.00
0.018 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
116 | KNR-W 2-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm | szt.
d.1.18|15 0222- |o potaczeniach wciskowych
02 obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.7600| 0.0000 0.00
0.38 r-g/szt.
- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-64 -
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wa jedn.
1.19 Instalacja gazowa
117|KNR-W 2-|Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia kpl.
d.1.19|15 0309- |obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 25
02 mm we wnekach
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.4200| 0.0000 0.00
1.42 r-g/kpl.
- M --
2* tacznik zel.reduk.do gazomierza fi 25 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
3* tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 25 mm szt 11.0000, 0.0000 0.00
11 szt/kpl.
4* Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.02 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
118|KNR-W 2-|Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.19|15 0303- |potaczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na
03 Scianach w budynkach mieszkalnych
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 8.4100 0.0000 0.00
0.841 r-g/m
- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm m 10.4000, 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 7.6000| 0.0000 0.00
0.76 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.1330/ 0.0000 0.00
0.0133 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
119|KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o m
d.1.19|TAL Sr.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm) na $cia-
0201-05 [nach w budynkach mieszkalnych (lutowanie
twarde)
obmiar =7 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0565| 0.0000 0.00
0.5795 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 7.2100| 0.0000 0.00
1.03 m/m
3* Kolano miedziane fi 22 mm szt 4.7320, 0.0000 0.00
0.676 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 2.4500( 0.0000 0.00
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur szt 3.5000/ 0.0000 0.00
miedzianych
0.5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0350, 0.0000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
120|KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o m
d.1.19|TAL $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm) na $cia-
0201-03 |nach w budynkach mieszkalnych (lutowanie
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wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 5.1900| 0.0000 0.00
0.519 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 10.4000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Kolano miedziane fi 15 mm szt 8.4200| 0.0000 0.00
0.842 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 3.5000, 0.0000 0.00
0.35 szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 8.0000/ 0.0000 0.00
miedzianych
0.8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0300| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
121 |KNR INS- |Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.19|TAL obmiar =1 szt.
0206-02
-R--
1* robocizna r-g 0.2500, 0.0000 0.00
0.25 r-g/szt.
- M --
2* Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 15mm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
122|KNR INS- |Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.19|TAL obmiar =1 szt.
0206-03
-R--
1* robocizna r-g 0.2800| 0.0000 0.00
0.28 r-g/szt.
- M --
2* Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 20mm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
123|KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnie- | lokal
d.1.19|TAL nie w budynkach mieszkalnych
0205-01 |obmiar =1 lokal.
-R--
1* robocizna r-g 2.3710| 0.0000 0.00
2.371 r-g/lokal.
- M --
2* Kolano miedziane fi 15 mm szt 0.0100| 0.0000 0.00
0.01 szt/lokal.
3* Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 15 mm szt 0.0040| 0.0000 0.00
0.004 szt/lokal.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0001| 0.0000 0.00

0.0001 m-g/lokal.
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
124|KNR-W 2-|Piec gazowy wody przeptywowej kpl.
d.1.19|15 0315- |obmiar =1 kpl.
01
-R--
1* robocizna r-g 3.8600| 0.0000 0.00
3.86 r-g/kpl.
- M --
2* Kociot kondensacyjny 1-funkcyjny VITODENS | kpl 1.0000| 0.0000 0.00
200 4,8-19,0kw
1 kpl/kpl.
3* Pakiet solarny VITOSOL 100F + VITOCELL kpl 1.0000| 0.0000 0.00
100B
1 kpl
4* tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 20 mm szt 8.0000| 0.0000 0.00
8 szt/kpl.
5* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 4.0000, 0.0000 0.00
4 szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Instalacja gazowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R S
wa jedn.
1.20 Instalacja C.O.
125|S 215 Sieci przewodéw z PE m
d.1.20|/0900-05 |obmiar =65 m
- R -
1* robocizna r-g 7.9300| 0.0000 0.00
0.122 r-g/m
- M --
2* Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 140.4000| 0.0000 0.00
2.16 m/m
3* Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm m 133.9000, 0.0000 0.00
2.06 m/m
4* Uchwyt do rur PE podwdjny fil6-18mm z kot. szt 71.5000/ 0.0000 0.00
1.1 szt/m
5* Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z kot. szt | 143.0000| 0.0000 0.00
2.2 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000, 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.6500 0.0000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
126(S-215 Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z szt.
d.1.20|/0900-02 |rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
system "rura w rurze"
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.4000 0.0000 0.00
3.4 r-g/szt.
- M --
2* Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./ szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w rurze kpl 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl/szt.
4* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/szt.
5* ztaczki z polipropylenu GW i GZ szt 2.0600| 0.0000 0.00
2.06 szt/szt.
6* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grze;j. szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
127|S 215 Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z szt.
d.1.20|/0900-01 |rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
system "rura w rurze"
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.2000/ 0.0000 0.00
3.2 r-g/szt.
- M --
2* Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./ szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w rurze kpl 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl/szt.
4* zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/szt.
5* zlgczki z polipropylenu GW i GZ szt 2.0600| 0.0000 0.00
2.06 szt/szt.
6* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej. szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.2000, 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.1000| 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
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-69 -

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
128|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.1.20(15 0418- |mm i dtug. do 1600 mm
07 obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.9200, 0.0000 0.00
1.88 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- | szt 4.0000, 0.0000 0.00
600/400
4 szt
3* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- | szt 3.0000, 0.0000 0.00
600/500
3 szt
4* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
600/600
1 szt
5* grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
600/700
1 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 5.0400, 0.0000 0.00
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
129|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do szt.
d.1.20{15 0425- |800 mm
01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8500| 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki tazienkowe PURMO JAV 15 05 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
3* Wspornik do grzejnika szt 4.0000, 0.0000 0.00
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0900| 0.0000 0.00
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
130|KNR-W 2-|Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.1.20|15 0429- |zewn. 20 mm do grzejnikéw - montaz kolan
01 obmiar = p0z.128+p0z.129 = 10 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.6000| 0.0000 0.00
0.66 r-g/kpl.
- M --
2* Kolana 90st. z mosigdzu szt 20.0000/ 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
3* zaciski do rur PE-X §r 16 mm szt 20.0000/ 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
131|KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.20|15 0412- |obmiar = po0z.129 = 1.000 szt.
02
-R--
1* robocizna r-g 0.2670| 0.0000 0.00
0.267 r-g/szt.
- M --
2* Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15 mm szt 1.0000| 0.0000 0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0040| 0.0000 0.00
0.004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
132|KNR INS- | Zawoér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 szt.
d.1.20|TAL $r.nom. 15 mm - montaz gtowic
0309-07 |obmiar =p0z.130 = 10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.9000, 0.0000 0.00
0.39 r-g/szt.
- M --
2* Glowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 10.0000, 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000| 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
133|KNR INS- |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr.zew. 15| m
d.1.20|TAL mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
0301-03 |wanie miekkie)
obmiar =22.0m
-R--
1* robocizna r-g 11.7304, 0.0000 0.00
0.5332 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 22.8800/ 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Ztaczki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15 mm | szt 16.7200, 0.0000 0.00
0.76 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 6.6000| 0.0000 0.00
0.3 szt/m
5* uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur szt 22.0000/ 0.0000 0.00
miedzianych
1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0792| 0.0000 0.00
0.0036 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
134|KNR INS- |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o sr.zew. 18| m
d.1.20|TAL mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
0301-04 |wanie miekkie)
obmiar =6.0m
-R--
1* robocizna r-g 3.3912| 0.0000 0.00
0.5652 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 6.2400| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* Ztaczki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 mm | szt 4.1400, 0.0000 0.00
0.69 szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 1.8000| 0.0000 0.00
0.3 szt/m
5* uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur szt 5.1000, 0.0000 0.00
miedzianych
0.85 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0246| 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Podsta-
wa

Lp.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

135|KNR INS-
d.1.20| TAL
0308-03

1*

2%

3*

4*

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o
$sr.nom. 20 mm w instalacji c.o.
obmiar =2 szt.

-R -
robocizna
0.35 r-g/szt.

- M --

Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

- S --
srodek transportowy
0.02 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

0.7000

2.0000

3.0000

0.0400

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Srednie:

136|KNR 7-07
d.1.20/0101-01

1*

2*

3*

Pompy wirowe odsrodkowe o ukltadzie pozio-
mym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.05 t

obmiar =1 kpl.

~-R--
robocizna
15.06 r-g/kpl.

- M --
Pompa cyrkulacyjna
1 szt/kpl.

-S -
Srodek transportowy

0.22 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

m-g

15.0600

1.0000

0.2200

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Srednie:

Stownie:
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RAZEM
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
1.21 Instalacja elektryczna
137|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z| m?2
d.1.21|0330-03 |cegiet na zaprawie wapiennej
obmiar =0.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4274| 0.0000 0.00
7.93 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
138|KNR 4-03 | Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m?2
d.1.21|1013-01 |obmiar =0.18 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7560| 0.0000 0.00
4.2 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
139|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o | szt.
d.1.21|0404-01 |masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3916| 0.0000 0.00
0.41*0.955=0.39155 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica tabl.czterorzed.wnekowa RBP-2 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
140|KNR-W 5-|Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szt
d.1.21|08 0408- |szyna faczeniowa 3-bieg.
03 obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.1731| 0.0000 0.00
0.0577 r-g/szt
- M --
2* Szyna taczeniowa 3-bieg. Bl 3 (16x12) szt 3.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
141|KNR-W 5-|Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szt
d.1.21|/08 0408- |listwa przytaczowa (zaciskowa)
02 obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.1154| 0.0000 0.00
0.0577 r-g/szt
- M --
2* listwa zaciskowa (N) szt 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
142|KNR-W 5-|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach | szt
d.1.21|08 0407- |- wytacznik nadpradowy 1-bieg.
01 obmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1600| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt
- M --
2* Wytgcznik matogabarytowy S 301 B 10-20A szt 12.0000, 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
143|KNR-W 5-|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach | szt
d.1.21|08 0407- |- wytacznik nadpradowy 3-bieg.
02 obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7800| 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt
- M --
2* Wytgcznik matogabarytowy S 303 C 25 A szt 3.0000, 0.0000 0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
3* Wytacznik matogabarytowy S 303 B 10-20A szt 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt

Razem koszty bezposrednie:

144|KNR-W 5-|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach | szt
d.1.21|08 0407- |- roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy
04 3 (4) - bieg.
obmiar =1 szt

-R -
1* robocizna r-g 0.3350, 0.0000 0.00
0.335 r-g/szt

- M --
2* Wytacznik réznicowopradowe 4P 25A/0,03A szt 1.0000| 0.0000 0.00
AC

1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:

145|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.1.21/1003-06 |lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1
ceg. - $r.rury do 25 mm
obmiar =10 otw.

-R -
1* robocizna r-g 3.9380| 0.0000 0.00
0.3938 r-g/otw.

Razem koszty bezposrednie:

146|KNR-W 5-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.21|08 0210- |do 30 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
03 podtozu innym niz beton
obmiar =18 m

~-R--
1* robocizna r-g 1.5120| 0.0000 0.00
0.084 r-g/m

- M --
2* Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

147 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.1.21|/0210-01 |do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
ton.
obmiar =350 m

~-R--
1* robocizna r-g 19.1191, 0.0000 0.00
0.0572*0.955=0.054626 r-g/m

- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000, 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

148|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.1.21|/0210-02 |do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
obmiar =400 m

~-R--
1* robocizna r-g 28.1536/ 0.0000 0.00
0.0737*0.955=0.070384 r-g/m

M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000, 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

-73-
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wa jedn.
149|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.21|0210-01 |do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
ton.
obmiar =60 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2776/ 0.0000 0.00
0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
150|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.21|/0210-02 |do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.
obmiar =25 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7596| 0.0000 0.00
0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYZo 5 x 2,5 mm2 m 26.0000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
151|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.21|/0802-05 |cegle objet.do 0.5dm3
obmiar =51 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6611| 0.0000 0.00
0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
152|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.21|0802-06 |cegle objet.do 0.75dm3
obmiar =53 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.4028| 0.0000 0.00
0.1265*0.955=0.120808 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
153|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.1.21|/0302-01 |wych o $r.do 60mm
obmiar = poz.151 = 51.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.2860, 0.0000 0.00
0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
- M --
2* Puszka odgatezna PO 60mm p/t z pokrywa, szt 52.0200| 0.0000 0.00
1.02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
154|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.1.21/0302-03 |wych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, przekrdj
przewodu 2.5 mm2
obmiar = poz.152 = 53.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 22.8274| 0.0000 0.00
0.451*0.955=0.430705 r-g/szt.
- M --
2* Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t szt 54.0600/ 0.0000 0.00
1.02 szt/szt.
3* zacisk rozgatezny 4-zaciki szt 53.0000| 0.0000 0.00
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0.231*0.955=0.220605 r-g/szt.

M -

-75-

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
155|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1.21/0307-02 |cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.1576/ 0.0000 0.00
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
- M --
Al Przycisk "dzwonek", "Swiatto" p/t szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
156|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1.21/0307-02 |cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.7879| 0.0000 0.00
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne jednobiegunowy szt 5.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
157|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1.21/0307-03 |cyjnych podtynkowych $wiecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podtagczeniem
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3236| 0.0000 0.00
0.198*0.955=0.18909 r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne swiecznikowe szt 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
158|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.1.21|0307-04 |cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =6 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.3867| 0.0000 0.00
0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne schodowe szt 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
159|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryz- szt.
d.1.21|/0308-01 |goszczelnych bakelitowych jednobiegunowych,
przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z
podiaczeniem
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2206| 0.0000 0.00
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1 szt

-76 -

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
2* tacznik bryzgoszcz. jednobiegunowy szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
160|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryz- szt.
d.1.21|/0308-02 |goszczelnych bakelitowych $wiecznikowy mo-
cowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5673| 0.0000 0.00
0.297*0.955=0.283635 r-g/szt.
- M --
2* taczniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
161|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1.21|0309-03 |wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podiaczeniem
obmiar =23 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.1075/ 0.0000 0.00
0.187%0.955=0.178585 r-g/szt.
- M --
2% Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziem. p/t Pt230 szt 23.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
162|KNR 5-08 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1.21|0309-06 |wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mmz2 z podigczeniem
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8384| 0.0000 0.00
0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
- M --
2* gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
163|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- | apa-
d.1.21/0401-07 |toéw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w rat
podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocuja-
cych
obmiar =2 aparat
-R--
1* robocizna r-g 0.2101| 0.0000 0.00
0.11*0.955=0.10505 r-g/aparat
- M --
2* Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 4.0000, 0.0000 0.00
2 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
164|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o szt.
d.1.21|0402-01 |masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.3438| 0.0000 0.00
0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
- M --
2* Dzwonek domowy,grzechot.pradu przem.9V szt 1.0000| 0.0000 0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
3* Czujnik ruchu na podczerwien IS 1 IP 54 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
165|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- kpl.
d.1.21|0501-07 |niowe zawieszane na haczykach zabetonowa-
nych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
obmiar =10 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.8145| 0.0000 0.00
0.19*0.955=0.18145 r-g/kpl.
- M --
2* hak sufitowy szt 10.0000, 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
166|KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- kpl.
d.1.21|0501-04 |niowe zawieszane na kotkach plast.lub kotwia-
cych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
obmiar =5 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.3370| 0.0000 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
- M --
2% Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 20.0000| 0.0000 0.00
2+2=4 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
167 |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.1.21/0504-01 |opraw oswietleniowych zarowych zwyklych za-
wieszanych, korncowych
obmiar = po0z.166 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3370| 0.0000 0.00
0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
- M --
2* Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z Kkl. szt 5.0000, 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* Zaréwka gtéwnego szeregu 75W,250V szt 5.2000, 0.0000 0.00
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
168|KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- kpl.
d.1.21|/0502-05 |niowe przykrecane na cegle mocowane na kot-
kach kotwigcych (il.Lmocowan 2)
obmiar = 8 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.9168| 0.0000 0.00
0.12*0.955=0.1146 r-g/kpl.
- M --
2% Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 16.0000/ 0.0000 0.00
2 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
169|KNR-W 5-|Przewody kabelkowe ogrzewania podtogowego| m
d.1.21/08 0211- |o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowa-
01 ne paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu
obmiar =25 m
- R -
1* robocizna r-g 1.7325| 0.0000 0.00
0.0693 r-g/m
- M --
2* Przewdd ogrzewania podtogowego m 26.0000/ 0.0000 0.00
1.04 m/m
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
170|KNR-W 5-|Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.1.21|08 0403- |masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
01 zlozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2)
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2200| 0.0000 0.00
0.22 r-g/szt.
- M --
2* regurator temperatury Deviereg z czujnikiem szt 1.0000| 0.0000 0.00
podtogowym
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
171|KNR-W 5-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.21/08 0901- |nych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar miar
01 obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0.6300| 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
172|KNR-W 5-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.21/08 0901- |nych - obwod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar| miar
02 obmiar = po0z.142-1 = 11 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 4.6200, 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
173|KNR-W 5-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.21/08 0901- |nych - obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar miar
03 obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0.8300| 0.0000 0.00
0.83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
174|KNR-W 5-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.21/08 0901- |nych - obwod 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar| miar
04 obmiar =2 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1.1600| 0.0000 0.00
0.58 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
175|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasi- | po-
d.1.21|/08 0902- |lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
01 pierwszy
obmiar =1 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
176 KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | po-
d.1.21/08 0902- |lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
02 kazdy nastepny
obmiar = po0z.161+poz.162-1 = 29 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 8.1200, 0.0000 0.00
0.28 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
177|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | po-
d.1.21|08 0902- |lania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | miar
03 obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00

1.26 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
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wa jedn.
178|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | po-
d.1.21/08 0902- |lania - proby dziatania wytgcznika réznicowo- | miar
05 pradowego - pierwszy
obmiar =1 pomiar

- R -
1* robocizna r-g 0.3300/ 0.0000 0.00
0.33 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
179|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | po-
d.1.21/08 0902- |lania - proby dziatania wytacznika réznicowo- | miar
06 pradowego - kazdy nastepny
obmiar = po0z.176 = 29.000 pomiar

-R -
1* robocizna r-g 7.8300| 0.0000 0.00
0.27 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
1.22 Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180 Wentylacja mechaniczna - przyjeto szacunko- | kpl.
d.1.22|analiza in- |wo
dywidual- |obmiar =1 kpl.
na
- R -
1* robocizna r-g 80.0000/ 0.0000 0.00
80 r-g/kpl.
- M --
2* Wentylacja mechaniczna - szacunkowo - mate-| kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
riatyz wymienikiem
1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo

RAZEM

Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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wa jedn.

1.23 Instalacja solarna

PODSUMOWANIE
Instalacja solarna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BUDYNEK SEGMENT ZEWNETRZNY - A

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m?2
d.2|0102-05 |kéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci ko-
ryta
obmiar =4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m2
-R--
1* robocizna r-g 11.9369, 0.0000 0.00
0.4154 r-g/m2
-S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443| 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
182|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-02 |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =5
obmiar = po0z.181 = 28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0718| 0.0000 0.00
0.0005*5=0.0025 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1293| 0.0000 0.00
0.0009*5=0.0045 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
183|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
d.2|0212-08 |0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = p0z.181*0.35 = 10.058 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.4164| 0.0000 0.00
0.0414 r-g/m3
-S -
2* koparka m-g 0.5009| 0.0000 0.00
0.0498 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.0299| 0.0000 0.00
0.1024 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
184|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.2|0214-04 |transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V wraz z kosztem utylizacji
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.183 = 10.058 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.8104| 0.0000 0.00
0.01*18=0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
185|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2|0103-02 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. lll-1V
obmiar = po0z.181 = 28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.3621| 0.0000 0.00
0.1866 r-g/m?2
- M --
2% woda m3 0.1437| 0.0000 0.00
0.005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
186|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m?2
d.2|0104-01 |poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-
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ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m2

~R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 3.1006/ 0.0000 0.00
0.1079 r-g/m2
- M --
2* piasek m3 3.5345| 0.0000 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.1437| 0.0000 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
187|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 |gbrna o grub.po zageszcz. 8 cm - thuczen ka-
mien- ny 0/31,5 mm
obmiar = po0z.186 = 28.736 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8736/ 0.0000 0.00
0.0304 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 4.8765| 0.0000 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 0.4109| 0.0000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.2299| 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0718| 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m2
7* walec m-g 0.7356| 0.0000 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
188|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-08 |gbrna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz. - ttuczen kamienny 0/31,5 mm (PO-
GRUBIENIE 07 cm)
Krotnos¢ = 7
obmiar = poz.187 = 28.736 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2213| 0.0000 0.00
0.0011*7=0.0077 r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 4.2644| 0.0000 0.00
0.0212*7=0.1484 t/m2
3* woda m3 0.2012| 0.0000 0.00
0.001*7=0.007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0402| 0.0000 0.00
0.0002*7=0.0014 m-g/m?2
6* walec m-g 0.2615| 0.0000 0.00
0.0013*7=0.0091 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
189|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.2|0316-03 |grubosci 80 mm na podsypce piaskowej gru-
analogia |bosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) = 28.736
m?2
- R -
1* robocizna r-g 29.3452| 0.0000 0.00
1.0212 r-g/m2
- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm m2 26.5090| 0.0000 0.00
1.025*0.9=0.9225 m2/m2
3* kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm m?2 2.9454| 0.0000 0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
4* piasek m3 1.1983| 0.0000 0.00
0.0695*3/5=0.0417 m3/m2
5* woda m3 0.4885| 0.0000 0.00
0.017 m3/m2
-8 -
6* ubijak spalinowy m-g 1.5230| 0.0000 0.00
0.053 m-g/m2
* pita do ciecia ptytek m-g 0.7184| 0.0000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
190|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 |obmiar = 11.20*0.02*2 = 0.448 m3
analogia
- R -
1* robocizna r-g 4.0410, 0.0000 0.00
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0179| 0.0000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.1210| 0.0000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.2106/ 0.0000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.4659| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
191|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0404-05 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawa cementowg
obmiar =11.20 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1024| 0.0000 0.00
0.277 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.4240, 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek t 0.0986| 0.0000 0.00
0.0088 t/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0179| 0.0000 0.00
0.0016 t/m
5% woda m3 0.0157| 0.0000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
PODJAZD z chodnikiem do budynku
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 3944.2223 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,Kl1.II m3 0.1565 0.1565 0.00 0.00
2.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,KLII m3 1.3863 1.3863 0.00 0.00
3.|belki kratownicowe POROTHERM L=5,00m szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
4.|belki kratownicowe POROTHERM L=7,00m szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 40.6221 40.6221 0.00 0.00
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.7784 3.7784 0.00 0.00
7.|blachowkrety szt 2556.8000 2556.8000 0.00 0.00
8.|Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt 600.8480 600.8480 0.00 0.00
9.|Bloczek cokotowy Isomur Plus o wym. 24x11, szt 95.8800 95.8800 0.00 0.00
3x60cm
10.|bramy garazowe kompletne uchylne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|Cegta POROTHERM 25P+W-25,0x37,5x23,8cm’ | szt 2711.2960 2711.2960 0.00 0.00
12.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0004 0.0004 0.00 0.00
13.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0179 0.0179 0.00 0.00
14.|Czujnik ruchu na podczerwien IS 1 IP 54 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16.|Dachéwka cementowa romanska 33x42 cm,ko- |szt 1410.0000 1410.0000 0.00 0.00
lor
17.|dachéwka szczytowa szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
18.|Denko gasiora szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19.|Denko rynnowe szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
20.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,KL.III m3 0.8460 0.8460 0.00 0.00
21.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,KIL.III m3 0.1617 0.1617 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0817 0.0817 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm k.11 m3 0.0179 0.0179 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0548 0.0548 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 38 mm k111 m3 0.2068 0.2068 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0154 0.0154 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.111" m3 0.0724 0.0724 0.00 0.00
28.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII" m3 1.0069 1.0069 0.00 0.00
29.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII" m3 0.2340 0.2340 0.00 0.00
30.|Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.2154 0.2154 0.00 0.00
31.|drewno opatowe m3 0.7545 0.7545 0.00 0.00
32.|Drzwi balk. NT szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
33.|Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34.|Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35.|Drzwi zewnetrzne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36.|Dzwonek domowy,grzechot.pragdu przem.9V szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 22.1450 22.1450 0.00 0.00
(ocynkowanej) lakierowanej-rynny pétokragte
125
38.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |m 15.4500 15.4500 0.00 0.00
wlekanej okragte 110 mm - rury spustowe
39.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 0.5290 0.5290 0.00 0.00
40.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 33.5400 33.5400 0.00 0.00
41.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 408.7700 408.7700 0.00 0.00
42.|Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 0.5520 0.5520 0.00 0.00
43.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
44.|folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 176.2500 176.2500 0.00 0.00
45.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 119.7600 119.7600 0.00 0.00
46.|Folia poliet. paroszczelna m?2 183.3000 183.3000 0.00 0.00
47.|Gasior cementowy podstawowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
48.|Gips budowlany szpachlowy t 0.2546 0.2546 0.00 0.00
49.|Glowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
50.|gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
51.|Gniazdo 2-bieg.podwadjne z uziem. p/t Pt230 szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
52.|Grzebien okapu m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
53.|grzejniki tazienkowe PURMO JAV 15 05 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
600/400
55.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
600/500
56.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
600/600
57.|grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO CV 22- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
600/700
58.|Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 89.9212 89.9212 0.00 0.00
59. | hak sufitowy szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
60.|Klamry do gasioréw szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
61.|klej Thermaflex 474 dms3 0.6806 0.6806 0.00 0.00
62.|Kociot kondensacyjny 1-funkcyjny VITODENS  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
200 4,8-19,0kW
63.|Kolana 90st. z mosigdzu szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
64.|Kolano miedziane fi 15 mm szt 49.3700 49.3700 0.00 0.00
65.|Kolano miedziane fi 18 mm szt 17.0100 17.0100 0.00 0.00
66.|Kolano miedziane fi 22 mm szt 16.2520 16.2520 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
67.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 110mm  |szt 19.5800 19.5800 0.00 0.00
68.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50 mm szt 34.0800 34.0800 0.00 0.00
69.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75 mm szt 3.2400 3.2400 0.00 0.00
70.|Kofki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 157.8655 157.8655 0.00 0.00
71.|Kolki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt 584.2820 584.2820 0.00 0.00
72./Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb (inter- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
polacja)
73.|konstrukcje wsporcze do rur miedzianych kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
74.|kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm m2 2.9454 2.9454 0.00 0.00
75.|kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm m2 26.5090 26.5090 0.00 0.00
76.|Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
77.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 6.8255 6.8255 0.00 0.00
78.|Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 284.4400 284.4400 0.00 0.00
79.|Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 57.9820 57.9820 0.00 0.00
80.|Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 15 mm szt 0.0040 0.0040 0.00 0.00
81.|Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 978.2480 978.2480 0.00 0.00
82.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 54.5390 54.5390 0.00 0.00
83.|Listwa do tasmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
84.|listwa zaciskowa (N) szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
85.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 1.1280 1.1280 0.00 0.00
86. |faty iglaste nasycone 24x48 KL.II m3 0.2115 0.2115 0.00 0.00
87.|tawa kominiarska 41cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
88.|Lacznik bryzgoszcz. jednobiegunowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89.|kacznik z zeliwa cigg. czarny fi 20 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
90.|tacznik z zeliwa cigg. czarny fi 25 mm szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
91.|kacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
92.|kacznik zel.reduk.do gazomierza fi 25 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
93. |taczniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
94. |tgczniki instalacyjne jednobiegunowy szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
95. |fgczniki instalacyjne schodowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
96. |tgczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
97.|tgczniki redukcyjne mosiezne o $r.nom. 20 mm__ |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
98.|Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 11.9868 11.9868 0.00 0.00
99.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast" kg 50.3100 50.3100 0.00 0.00
100.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.2098 0.2098 0.00 0.00
101.|miat kamienny t 0.4109 0.4109 0.00 0.00
102.|mieszanka betonowa m3 0.4659 0.4659 0.00 0.00
103.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) |[m3 4.8616 4.8616 0.00 0.00
104.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 125 cm |szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
105.|Nadproza POROTHERM 23,8 o dt. belki 225 cm |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
106.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11.4240 11.4240 0.00 0.00
107.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
108.|Okna PVC biate 026/027-56,5x143,5cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
109.|0Okna PVC biate 03-116,5x53,5cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
110.|Okna PVC prof.5-6-kom.030/031-86,5x143,5cm |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
111.|Okna PVC Uw>1,1biat 032a/033a116,5x143, szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5cm
112.|0Okna PVC Uw>1,1biate O36/037-176,5x143, szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5cm
113.|Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z KI. szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
114.|Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 91.3000 91.3000 0.00 0.00
115.|Pakiet solarny VITOSOL 100F + VITOCELL kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
100B
116.|Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/1200 m?2 4.5310 4.5310 0.00 0.00
117.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m?2 720.6685 720.6685 0.00 0.00
118.|Pas okapowy m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
119.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 6.1706 6.1706 0.00 0.00
120. | piasek m3 4.8538 4.8538 0.00 0.00
121.|piasek t 0.0986 0.0986 0.00 0.00
122.|Piasek uziar.0-4mm m3 35.9316 35.9316 0.00 0.00
123.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 268.6880 268.6880 0.00 0.00
124. | Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 4.0976 4.0976 0.00 0.00
125. | Plytki klinkier.elew.25x6cm m2 15.2478 15.2478 0.00 0.00
126. | Ptyty styrop.akust.do podiég ptywaj. EPS T m3 1.1844 1.1844 0.00 0.00
127.|Pyty styrop.EPS 200-036 (dach/podtoga/par m3 18.9504 18.9504 0.00 0.00
128. | Ptyty styrop.wodoodp.do $cian i podtog m3 4.3890 4.3890 0.00 0.00
129. | Pyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm m3 2.3205 2.3205 0.00 0.00
130. | Ptyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm m3 30.7216 30.7216 0.00 0.00
131.|Pyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm m3 9.7680 9.7680 0.00 0.00
132.| Piyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm m3 29.5460 29.5460 0.00 0.00
133.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-80mm m?2 78.9600 78.9600 0.00 0.00
134.|Pompa cyrkulacyjna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
135.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 2.5925 2.5925 0.00 0.00
136.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1814.5800 1814.5800 0.00 0.00
137.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm’ kg 473.2800 473.2800 0.00 0.00
138. | Profil $cienny C "75", pod piyty g-k m 154.1600 154.1600 0.00 0.00
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139. | Profil $cienny U "75", pod piyty g-k m 57.1520 57.1520 0.00 0.00
140.|Przewod ogrzewania podtogowego m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
141.|Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200 18.7200 0.00 0.00
142.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000 364.0000 0.00 0.00
143.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000 416.0000 0.00 0.00
144. Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
145.|Przewdd YDYZzo 5 x 2,5 mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
146.|Przycisk "dzwonek", "swiatto" p/t szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
147.|Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49,8x23, |szt 179.8940 179.8940 0.00 0.00
8c
148.|pustaki stropowe POROTHERM 19/50 o wym. |szt. 264.9600 264.9600 0.00 0.00
400/250/190mm
149.|pustaki stropowe POROTHERM 19/62 o wym. |szt. 103.6800 103.6800 0.00 0.00
525/250/190mm
150.|Puszka odgatezna PO 60mm p/t z pokrywg szt 52.0200 52.0200 0.00 0.00
151.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t szt 54.0600 54.0600 0.00 0.00
152.|regurator temperatury Deviereg z czujnikiem szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
podtogowym
153.|Rozdzielacz do c.0. 4 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
154.|Rozdzielacz do c.0. 6 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
155.|Rozdzielnica tabl.czterorzed.wnekowa RBP-2 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
156. Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 33.8470 33.8470 0.00 0.00
157.|Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm m 133.9000 133.9000 0.00 0.00
158.|Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150 mm |m 5.3000 5.3000 0.00 0.00
159.|Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 81.1200 81.1200 0.00 0.00
160.|Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 28.0800 28.0800 0.00 0.00
161. Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 24.2700 24.2700 0.00 0.00
162. Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
163.|Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
164.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 22.6000 22.6000 0.00 0.00
165.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 7.6800 7.6800 0.00 0.00
166.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 5.9400 5.9400 0.00 0.00
167.|Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 140.4000 140.4000 0.00 0.00
168. |rury PCV przepustowe o $r. 50 mm szt 1.2800 1.2800 0.00 0.00
169.| Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110 mm |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
170.|Schiedel pojed.kanat went.2-ciggowy pionowy  |szt. 26.6640 26.6640 0.00 0.00
36/25 0.33mb
171.|Siatka z wtékna szklanego m2 190.3395 190.3395 0.00 0.00
172.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7685 0.7685 0.00 0.00
173.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 670.8000 670.8000 0.00 0.00
174.|Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
175.|Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
176.|szpachléwka celulozowa dm3 0.4830 0.4830 0.00 0.00
177.|Szyna taczeniowa 3-bieg. Bl 3 (16x12) szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
178.|Srodek impreg-grzybobéj.solny "FOBOS M-4" kg 4.6574 4.6574 0.00 0.00
179.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 73.7491 73.7491 0.00 0.00
180.| Tasma spoinowa papierowa perforowana m 410.3004 410.3004 0.00 0.00
181.| Tasma Wakaflex m 8.1000 8.1000 0.00 0.00
182.|tluczen kamienny niesortowany t 9.1409 9.1409 0.00 0.00
183. tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 43.4000 43.4000 0.00 0.00
184.|Uchwyt do rur PE podwdjny fi16-18mm z kot. szt 71.5000 71.5000 0.00 0.00
185.|Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z kot. szt 143.0000 143.0000 0.00 0.00
186.|Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 4.9500 4.9500 0.00 0.00
187.|Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 9.6000 9.6000 0.00 0.00
188.|Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
189.|Uchwyt do rurociag.pion.fi 90-100 mm szt 11.2000 11.2000 0.00 0.00
190. | uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000 43.0000 0.00 0.00
191.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur szt 117.2500 117.2500 0.00 0.00
miedzianych
192.|Uszczelka kalenicy m 19.8450 19.8450 0.00 0.00
193.|Uszczelka z ggbki do koszy m 36.0000 36.0000 0.00 0.00
194.|Wentylacja mechaniczna - szacunkowo - mate- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
riatyz wymienikiem
195.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 393.8400 393.8400 0.00 0.00
196.|Wkitad komina ze staki kwasoodpornej $r. 80 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
197.|Wkrety do plyt gipsowych kg 3.5117 3.5117 0.00 0.00
198. | wkrety stalowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
199.|woda m3 1.4175 1.4175 0.00 0.00
200.|woda m3 0.0157 0.0157 0.00 0.00
201.|Wodomierz do wody zimnej skrzydet fi 20 mm  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
202.|Wspornik do grzejnika szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
203.|Wspornik tat kal. metalowy szt 18.9000 18.9000 0.00 0.00
204.|wspornik tawy kominiarskiej szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
205.|Wylgcznik matogabarytowy S 301 B 10-20A szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
206.| Wylgcznik matogabarytowy S 303 B 10-20A szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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207.|Wytacznik matogabarytowy S 303 C 25 A szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
208.| Wytgcznik réznicowoprgdowe 4P 25A/0,03A AC |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
209. |wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm do za-|szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
mocowania murfaty
210.|zacisk rozgalezny 4-zaciki szt 53.0000 53.0000 0.00 0.00
211.|zaciski do rur PE-X ér 16 mm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
212.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 1682.0310 1682.0310 0.00 0.00
213.|Zaprawa cementowa M-12 m3 10.7334 10.7334 0.00 0.00
214.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12.0874 12.0874 0.00 0.00
215.| zaprawa montazowa kg 72.6880 72.6880 0.00 0.00
216.|Zaprawa wapienna m3 1.3951 1.3951 0.00 0.00
217.|zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
218.|Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 15 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
219.|Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 15mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
220.|Zawor kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi 20mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
221.|Zawor kulowy czerp.z/ztaczkg do weza fi 15 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
222.|Zaw6r kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
223.|Zaw6r kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
224.|zbiorniczki jako wyréb gotowy szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
225.|Ztgczki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15 mm_ |szt 16.7200 16.7200 0.00 0.00
226.|Ztgczki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18 mm_ |szt 4.1400 4.1400 0.00 0.00
227.|ztaczki przejsciowe mosiezne o sr.nom. 15 mm_ |szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
228.|Ztaczki redukc. z mosigdzu fi 20(18)/16 mm szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
229.|ztaczki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200 4.1200 0.00 0.00
230.|Zaréwka giéwnego szereqgu 75W,250V szt 5.2000 5.2000 0.00 0.00
231.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|gietarka do pretéw m-g 10.0039 0.00 0.00
2.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 5.4612 0.00 0.00
3./ koparka m-g 0.5009 0.00 0.00
4.|nozyce do pretow m-g 13.0094 0.00 0.00
5.|pita do ciecia ptytek m-g 0.7184 0.00 0.00
6./ prosciarka do pretéw m-g 9.6449 0.00 0.00
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1121 0.00 0.00
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.8404 0.00 0.00
9.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7540 0.00 0.00

10.|spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930 0.00 0.00
11.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 0.1293 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 53.3432 0.00 0.00
13.|ubijak spalinowy m-g 1.5230 0.00 0.00
14.|walec m-g 0.9971 0.00 0.00
15.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 16.3945 0.00 0.00
17.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 84.3103 0.00 0.00
18.|zespdt pradotworczy 5 kVA m-g 0.4200 0.00 0.00
19.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.00 0.00
20.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.1641 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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