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Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45211300-2 BUDYNEK  SEGMENT WEWNĘTRZNY - B

1.1 45211300-2 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

49.1 m3 49.1
RAZEM 49.1

3
d.1.

1

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 100-150 mm

m

5.0 m 5.0
RAZEM 5.0

4
d.1.

1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

29.5 m3 29.5
RAZEM 29.5

1.2 45211100-0 Fundamenty
5

d.1.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

4.17 m3 4.17
RAZEM 4.17

6
d.1.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

6.27 m3 6.27
RAZEM 6.27

7
d.1.

2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m m3

2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480

8
d.1.

2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m m3

3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720

9
d.1.

2

NNRNKB
202 0136-02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

29.9*0.24 m3 7.18
RAZEM 7.18

10
d.1.

2

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach m3

2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030

11
d.1.

2

NNRNKB
202 0136-02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - Isomur Plus m

56.4 m 56.40
RAZEM 56.40

12
d.1.

2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

71 m2 71.0
RAZEM 71.0

13
d.1.

2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.12 m2 71.0
RAZEM 71.0

14
d.1.

2

KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

136 m2 136.000
RAZEM 136.000

15
d.1.

2

KNR 2-02
0604-11

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.14 m2 136.000
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RAZEM 136.000

16
d.1.

2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na lepiku

m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

17
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

464 kg 464
RAZEM 464

1.3 45211100-0 Ściany no śne
18

d.1.
3

KNR 0-27
0160-02

Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

71.1 m2 71.100
RAZEM 71.100

19
d.1.

3

KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600

20
d.1.

3

KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściana wspólna

m2

152.5 m2 152.500
RAZEM 152.500

21
d.1.

3

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ogniomur

m2

22.1*2 m2 44.200
RAZEM 44.200

22
d.1.

3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych PO-
ROTHERM 23.8

m

1.25*9+2.25*3 m 18.00
RAZEM 18.00

1.4 45211300-2 Kominy
23

d.1.
4

KNR 9-07
0208-06

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją
o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 9,00 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

4

KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 m

7.66 m 7.660
RAZEM 7.660

24'
d.1.

4
wycena indy-
widualna

Wkład komina ze stali kwasoodpornej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 45211100-0 Strop i elementy żelbetowe
25

d.1.
5

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 50 cm o

m2

4.80*7.22 m2 34.656
RAZEM 34.656

26
d.1.

5

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 62,5 cm

m2

4.80*3.92 m2 18.816
RAZEM 18.816

27
d.1.

5

KNR 0-30
0224-03
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych POROTHERM  o
rozstawie 62,5 cm - dodatkowe belki

m

5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

27'
d.1.

5

KNR 2-02
0213-11

Stropy  - belki monolityczne miedzy pustakami - ŻEBRA ROZDZIELCZE m3

0.12*0.25*4.80*3 m3 0.432
0.12*0.25*4.60 m3 0.138

RAZEM 0.570
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28

d.1.
5

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3

4.336 m3 4.336
RAZEM 4.336

29
d.1.

5

KNR-W 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewn. m3

2.789 m3 2.789
RAZEM 2.789

30
d.1.

5

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach m2

2.60+6.08 m2 8.680
RAZEM 8.680

31
d.1.

5

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4

m2

poz.30 m2 8.68
RAZEM 8.68

32
d.1.

5

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3

0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525

33
d.1.

5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3

0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453

34
d.1.

5

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3

1.333 m3 1.333
RAZEM 1.333

35
d.1.

5

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509

36
d.1.

5

NNRNKB
202 0291-02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami sta-
lowymi okrągłymi żebrowanymi

kg

1059 kg 1059.000
RAZEM 1059.000

36'
d.1.

5

KNR 2-02
1218-01

Kotwy - śruby stalowe fi 16  - do zamocowania murłaty w wieńcu szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.6 45261100-5 Konstrukcja dachu
37

d.1.
6

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.363 m3

drew.
0.363

RAZEM 0.363
38

d.1.
6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

1.958 m3 1.958
RAZEM 1.958

39
d.1.

6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

1.138 m3 1.138
RAZEM 1.138

40
d.1.

6

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.394 m3 0.394
RAZEM 0.394

41
d.1.

6

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.

0.620 m3

drew.
0.620
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RAZEM 0.620

42
d.1.

6

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

drew.

1.207 m3

drew.
1.207

RAZEM 1.207
43

d.1.
6

KNR 2-02
0406-05

Deski kal.,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.129 m3

drew.
0.129

RAZEM 0.129
44

d.1.
6

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.051 m3

drew.
0.051

RAZEM 0.051
45

d.1.
6

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.188 m3

drew.
0.188

RAZEM 0.188
46

d.1.
6

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.042 m3 0.042
RAZEM 0.042

47
d.1.

6

KNR 2-02
0408-02

Jętki (kleszcze) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

1.254 m3 1.254
RAZEM 1.254

48
d.1.

6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046

1.7 45261210-9 Pokrycie dachu
49

d.1.
7

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m2

141 m2 141.000
RAZEM 141.000

50
d.1.

7

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie polaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

141.0 m2 141.000
RAZEM 141.000

51
d.1.

7

KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cementową m2

poz.50 m2 141.00
RAZEM 141.00

52
d.1.

7

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski ka-
lenicowej

m

18.9 m 18.900
RAZEM 18.900

53
d.1.

7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstr. TR-100-032 gr. 20cm

m2

88.8+45.5 m2 134.3
RAZEM 134.3

54
d.1.

7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstr. TR-100-031 gr. 10cm

m2

88.8 m2 88.8
RAZEM 88.8

55
d.1.

7

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii pa-
roizolacyjnej

m2

poz.50 m2 141.000
RAZEM 141.000
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56

d.1.
7

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

21.50 m 21.500
RAZEM 21.500

56'
d.1.

7

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaż z gotowych elementów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

56''
d.1.

7

NNRNKB
202 0547-04

Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

57
d.1.

7

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

1.8 Schody wewn ętrzne - drewniane
1.9 Okna i drzwi zewn ętrzne
58

d.1.
9

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2

2.52 m2 2.52
RAZEM 2.52

59
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2

1.35 m2 1.350
RAZEM 1.350

60
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20

61
d.1.

9

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

9.91 m2 9.91
RAZEM 9.91

62
d.1.

9

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2

2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300

63
d.1.

9

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

2.40*2.35 m2 5.64
RAZEM 5.64

1.10 Drzwi wewn ętrzne
1.11 Ścianki działowe G-K

64
d.1.

11

KNR 0-14
2010-02

ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

75.2 m2 75.200
RAZEM 75.200

1.12 45410000-4 Tynki wewn ętrzne
65

d.1.
12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.18+poz.19*2+poz.20 m2 284.8
RAZEM 284.8

66
d.1.

12

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

63.9 m2 63.900
RAZEM 63.900

67
d.1.

12

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

109.4 m2 109.4
RAZEM 109.4

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.1.
12

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

poz.67 m2 109.400
RAZEM 109.400

1.13 45442100-8 Malowanie
1.14 45430000-0 Posadzki i podłogi
1.14

.1
Parter

69
d.1.
14.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

89.20*0.3 m3 26.76
RAZEM 26.76

70
d.1.
14.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

102.9*0.1 m3 10.29
RAZEM 10.29

71
d.1.
14.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

720 kg 720
RAZEM 720

72
d.1.
14.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

102.9 m2 102.900
RAZEM 102.900

73
d.1.
14.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

89.20 m2 89.200
RAZEM 89.200

74
d.1.
14.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.73 m2 89.20
RAZEM 89.20

75
d.1.
14.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5

m2

poz.73 m2 89.20
RAZEM 89.20

1.14
.2

Poddasze

76
d.1.
14.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

59.3 m2 59.300
RAZEM 59.300

77
d.1.
14.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.76 m2 59.30
RAZEM 59.30

78
d.1.
14.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5

m2

poz.76 m2 59.30
RAZEM 59.30

1.14
.3

45450000-6 Taras na stropie

79
d.1.
14.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

poz.80*0.055 m3 0.217
RAZEM 0.217

80
d.1.
14.3

KNR 2-02
0608-02

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na zimno m2

3.94 m2 3.94
RAZEM 3.94

81
d.1.
14.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na zaprawie

m2

poz.80 m2 3.940
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RAZEM 3.940

82
d.1.
14.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940

83
d.1.
14.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.80 m2 3.94
RAZEM 3.94

84
d.1.
14.3

KNR-W 2-02
1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie cementowej

m2

poz.80 m2 3.940
RAZEM 3.940

1.15 45450000-6 Schody zewn ętrzne
85

d.1.
15

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

poz.87*0.3 m3 7.38
RAZEM 7.38

86
d.1.

15

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe zewnętrzne, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym
podłożu

m3

poz.87*0.1 m3 2.46
RAZEM 2.46

87
d.1.

15

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

24.6 m2 24.6
RAZEM 24.6

88
d.1.

15

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast.warstwa

m2

poz.87 m2 24.6
RAZEM 24.6

89
d.1.

15

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.87 m2 24.600
RAZEM 24.600

1.16 45443000-4 Elewacja
90

d.1.
16

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 20cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

85.6 m2 85.6
RAZEM 85.6

91
d.1.

16

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

poz.21 m2 44.2
RAZEM 44.2

92
d.1.

16

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian m2

17.73 m2 17.73
RAZEM 17.73

1.17 45332000-3 Instalacja wodoci ągowa
93

d.1.
17

KNR INSTAL
0106-02

Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego)
o śr.nom. 20 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.

17

KNR INSTAL
0110-02

Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.

17

KNR INSTAL
0101-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

96
d.1.

17

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m
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21 m 21.000

RAZEM 21.000
97

d.1.
17

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

98
d.1.

17

KNR INSTAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza-
czy itp.) o śr.nom. 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

99
d.1.

17

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.1.

17

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.1.

17

KNR INSTAL
0108-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm

m

poz.95+poz.96+poz.97 m 83.0
RAZEM 83.0

102
d.1.

17

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

103
d.1.

17

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

104
d.1.

17

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

poz.101 m 83.000
RAZEM 83.000

1.18 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna
105
d.1.

18

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

poz.106*0.6 m3 5.1
RAZEM 5.1

106
d.1.

18

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

107
d.1.

18

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypanie rury m2

poz.106 m2 8.500
RAZEM 8.500

108
d.1.

18

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.105*0.6 m3 3.06
RAZEM 3.06

109
d.1.

18

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

110
d.1.

18

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

111
d.1.

18

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

14.0 m 14.000
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RAZEM 14.000

112
d.1.

18

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

113
d.1.

18

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.

18

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

8 podej. 8.000
RAZEM 8.000

115
d.1.

18

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

poz._242 podej. 0.000
RAZEM 0.000

116
d.1.

18

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.19 45333000-0 Instalacja gazowa
117
d.1.

19

KNR-W 2-15
0309-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 25 mm we wnękach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.1.

19

KNR-W 2-15
0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

119
d.1.

19

KNR INSTAL
0201-05

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

120
d.1.

19

KNR INSTAL
0201-03

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

121
d.1.

19

KNR INSTAL
0206-02

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.

19

KNR INSTAL
0206-03

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.1.

19

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.

19

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przepływowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.20 45331100-7 Instalacja C.O.
125
d.1.

20

S 215 0900-
05

Sieci przewodów z PE m

65 m 65.0
RAZEM 65.0

126
d.1.

20

S-215 0900-
02

Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

127
d.1.

20

S 215 0900-
01

Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.

20

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

129
d.1.

20

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.1.

20

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników - mon-
taż kolan

kpl.

poz.128+poz.129 kpl. 10
RAZEM 10

131
d.1.

20

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.129 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.

20

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm - montaż głowic szt.

poz.130 szt. 10
RAZEM 10

133
d.1.

20

KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

134
d.1.

20

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

135
d.1.

20

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.1.

20

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.21 Instalacja elektryczna
137
d.1.

21

KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m2

0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180

138
d.1.

21

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 m2

0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180

139
d.1.

21

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.1.

21

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

141
d.1.

21

KNR-W 5-08
0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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142
d.1.

21

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

143
d.1.

21

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

144
d.1.

21

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.1.

21

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

146
d.1.

21

KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

147
d.1.

21

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

148
d.1.

21

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

149
d.1.

21

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

150
d.1.

21

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

151
d.1.

21

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.5dm3 szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

152
d.1.

21

KNR 5-08
0802-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.75dm3 szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

153
d.1.

21

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

poz.151 szt. 51.000
RAZEM 51.000

154
d.1.

21

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

poz.152 szt. 53.000
RAZEM 53.000

155
d.1.

21

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.1.

21

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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157
d.1.

21

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

158
d.1.

21

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

159
d.1.

21

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.1.

21

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecz-
nikowy mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.1.

21

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

162
d.1.

21

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

163
d.1.

21

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

164
d.1.

21

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.1.

21

KNR 5-08
0501-07

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach
zabetonowanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

166
d.1.

21

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

167
d.1.

21

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych

szt.

poz.166 szt. 5.000
RAZEM 5.000

168
d.1.

21

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

169
d.1.

21

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe ogrzewania podłogowego o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

170
d.1.

21

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.1.

21

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
172
d.1.

21

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

12-1 pomiar 11
RAZEM 11

173
d.1.

21

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

174
d.1.

21

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

175
d.1.

21

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

176
d.1.

21

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

poz.161+poz.162-1 pomiar 29
RAZEM 29

177
d.1.

21

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

178
d.1.

21

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

179
d.1.

21

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

poz.176 pomiar 29.000
RAZEM 29.000

1.22 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
180
d.1.

22
analiza indy-
widualna

Wentylacja mechaniczna - przyjęto szacunkowo kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.23 45332400-7 Instalacja solarna - pakiet
2 PODJAZD z chodnikiem do budynku

181
d.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736

182
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736

183
d.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazyno- wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.181*0.35 m3 10.058
RAZEM 10.058

184
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV wraz z
kosztem utylizacji
Krotność = 18

m3

poz.183 m3 10.058
RAZEM 10.058

185
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.181 m2 28.736
RAZEM 28.736

186
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
187
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
tłuczeń kamien- ny 0/31,5 mm

m2

poz.186 m2 28.736
RAZEM 28.736

188
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm (POGRUBIENIE  o 7 cm)
Krotność = 7

m2

poz.187 m2 28.736
RAZEM 28.736

189
d.2

KNR 0-11
0316-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm  na podsypce
piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20) m2 28.736
RAZEM 28.736

190
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

11.20*0.02*2 m3 0.448
RAZEM 0.448

191
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45211300-
2

BUDYNEK  SEGMENT WEWNĘTRZNY - B

1.1 45211300-
2

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi uro-
dzajnej (humusu) o grubości do 15
cm bez darni z przewozem taczkami
obmiar  = 175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.345*0.955=0.329475 r-g/m2
r-g 57.6581 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

2
d.1.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
obmiar  = 49.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m3
r-g 11.2930 0.0000 0.00

-- S --
2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)

0.0984 m-g/m3
m-g 4.8314 0.0000 0.00

3* środek transportowy
0.2283 m-g/m3

m-g 11.2095 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

3
d.1.1

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w
uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - rury kamionkowe
pełne lub perforowane 100-150 mm
obmiar  = 5.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6105*0.955=0.583028 r-g/m
r-g 2.9151 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura kamionkowa bezkielichowa SS

fi 150 mm
1.06 m/m

m 5.3000 0.0000 0.00

-- S --
3* żuraw budowlany 0.75 t

0.084 m-g/m
m-g 0.4200 0.0000 0.00

4* zespół prądotwórczy 5 kVA
0.084 m-g/m

m-g 0.4200 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.047 m-g/m

m-g 0.2350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

4
d.1.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze
skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m
obmiar  = 29.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.167*0.955=1.114485 r-g/m3
r-g 32.8773 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45211100-
0

Fundamenty

5
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym
obmiar  = 4.17 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 21.9342 0.0000 0.00

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa

(chudy beton)
1.03 m3/m3

m3 4.2951 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 6.27 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 46.4607 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015 m3/m3
m3 6.3641 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.004 m3/m3

m3 0.0251 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.007 m3/m3

m3 0.0439 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III'
0.005 m3/m3

m3 0.0314 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.53 kg/m3

kg 3.3231 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.3135 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 2.48 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.41 r-g/m3
r-g 13.4168 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015 m3/m3
m3 2.5172 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.003 m3/m3

m3 0.0074 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.005 m3/m3

m3 0.0124 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0.004 m3/m3

m3 0.0099 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.42 kg/m3

kg 1.0416 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m3
m-g 0.0744 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szer.do 1.3m
obmiar  = 3.72 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.71 r-g/m3
r-g 17.5212 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015 m3/m3
m3 3.7758 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.002 m3/m3

m3 0.0074 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.003 m3/m3

m3 0.0112 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m3

m3 0.0112 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.24 kg/m3

kg 0.8928 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02 m-g/m3
m-g 0.0744 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

9
d.1.2

NNRNKB
202 0136-
02

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej
obmiar  = 29.9*0.24 = 7.18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3
r-g 39.9926 0.0000 0.00

-- M --
2* Bloczek betonowy o

wym.38x25x14cm
75.2 szt/m3

szt 539.9360 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.18 m3/m3

m3 1.2924 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

10
d.1.2

KNR-W 2-
02 0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach
obmiar  = 2.03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.7 r-g/m3
r-g 23.7510 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 2.0706 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.048 m3/m3

m3 0.0974 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0.027 m3/m3

m3 0.0548 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.3 kg/m3

kg 8.7290 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.96 m-g/m3
m-g 1.9488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

11
d.1.2

NNRNKB
202 0136-
02

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej - Isomur
Plus
obmiar  = 56.4 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1671 r-g/m
r-g 9.4244 0.0000 0.00

-- M --
2* Bloczek cokołowy Isomur Plus o

wym. 24x11,3x60cm
1.7 szt/m

szt 95.8800 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.0054 m3/m

m3 0.3046 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

12
d.1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 71 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 17.5654 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 21.3000 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2 kg/m2

kg 142.0000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 81.6500 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.0976 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0083 m-g/m2
m-g 0.5893 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.4260 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

13
d.1.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar  = poz.12 = 71.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 7.6609 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.6 kg/m2
kg 113.6000 0.0000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 81.6500 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.0799 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0072 m-g/m2
m-g 0.5112 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.3337 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

14
d.1.2

KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.pionowych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 136 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3734 r-g/m2

r-g 50.7824 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

0.35 kg/m2
kg 47.6000 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2.1 kg/m2

kg 285.6000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 156.4000 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.1870 0.0000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III'
0.0003 m3/m2

m3 0.0408 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0065 m-g/m2
m-g 0.8840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

15
d.1.2

KNR 2-02
0604-11

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.pionowych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar  = poz.14 = 136.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2512 r-g/m2
r-g 34.1632 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.7 kg/m2
kg 231.2000 0.0000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 156.4000 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.1530 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III'
0.0003 m3/m2

m3 0.0408 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 0.7072 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

16
d.1.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na lepiku
obmiar  = 15.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262 r-g/m2
r-g 3.5287 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

0.3 kg/m2
kg 4.6800 0.0000 0.00

3* Płyty styrop.wodoodp.do ścian i pod-
łóg
0.21 m3/m2

m3 3.2760 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco
1.75 kg/m2

kg 27.3000 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.003375 m3/m2

m3 0.0527 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0073 m-g/m2

m-g 0.1139 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0116 m-g/m2

m-g 0.1810 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

17
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 464 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04288 r-g/kg
r-g 19.8963 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-

14mm'
1.02 kg/kg

kg 473.2800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 1.9952 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 2.6912 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.0048 m-g/kg

m-g 2.2272 0.0000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0008 m-g/kg

m-g 0.3712 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0016 m-g/kg

m-g 0.7424 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45211100-
0

Ściany no śne

18
d.1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany zewnętrzne budynków jedno-
kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust)
obmiar  = 71.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 87.4530 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,

0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2

szt 773.5680 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 1.0665 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

19
d.1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jedno-
kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust)
obmiar  = 30.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 37.6380 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,

0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2

szt 332.9280 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 0.4590 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

20
d.1.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany wewnętrzne budynków jedno-
kondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust) - ściana wspólna
obmiar  = 152.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 187.5750 0.0000 0.00

-- M --
2* Cegła POROTHERM 25P+W-25,

0x37,5x23,8cm'
10.88 szt/m2

szt 1659.2000 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.015 m3/m2

m3 2.2875 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

21
d.1.3

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust) - ogniomur
obmiar  = 22.1*2 = 44.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.91 r-g/m2
r-g 40.2220 0.0000 0.00

-- M --
2* Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,

5x49,8x23,8 c
8.14 szt/m2

szt 359.7880 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.007 m3/m2

m3 0.3094 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.09 m-g/m2
m-g 3.9780 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

22
d.1.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - uło-
żenie nadproży prefabrykowanych
POROTHERM 23.8
obmiar  = 1.25*9+2.25*3 = 18.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 3.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* Nadproża POROTHERM 23,8 o dł.

belki 125 cm
9 szt

szt 9.0000 0.0000 0.00

3* Nadproża POROTHERM 23,8 o dł.
belki 225 cm
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Ściany nośne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45211300-
2

Kominy

23
d.1.4

KNR 9-07
0208-06

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z
kształtek keramzytobetonowych z izo-
lacją o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 9,
00 m
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

12.87 r-g/kpl.
r-g 12.8700 0.0000 0.00

-- M --
2* Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9

mb (interpolacja)
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
5.5 %(od M)

% 5.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.49 m-g/kpl.
m-g 0.4900 0.0000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.49 m-g/kpl.

m-g 0.4900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

24
d.1.4

KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek ke-
ramzytobetonowych o wymiarach
2x12/17
obmiar  = 7.66 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 5.7450 0.0000 0.00

-- M --
2* Schiedel pojed.kanał went.2-ciągowy

pionowy 36/25 0.33mb
3.03 szt./m

szt. 23.2098 0.0000 0.00

3* zaprawa montażowa
8.26 kg/m

kg 63.2716 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.04 m-g/m
m-g 0.3064 0.0000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.03 m-g/m

m-g 0.2298 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

24'
d.1.4 wycena in-

dywidualna

Wkład komina ze stali kwasoodpornej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 4.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wkład komina ze staki kwasoodpor-

nej śr. 80 mm
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45211100-
0

Strop i elementy żelbetowe

25
d.1.5

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy
na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 50 cm o
obmiar  = 4.80*7.22 = 34.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8297 r-g/m2
r-g 63.4101 0.0000 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=

7,25m
9 szt

szt 9.0000 0.0000 0.00

3* pustaki stropowe POROTHERM 19/
50  o wym. 400/250/190mm
8.00 szt./m2

szt. 277.2480 0.0000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323 m3/m2

m3 2.1913 0.0000 0.00

5* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.00133 m3/m2

m3 0.0461 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0.00093 m3/m2

m3 0.0322 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.001 m3/m2

m3 0.0347 0.0000 0.00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.09 kg/m2

kg 3.1190 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.2877 m-g/m2
m-g 9.9705 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.0067 m-g/m2

m-g 0.2322 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

26
d.1.5

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy
na belkach kratownicowych POROT-
HERM  o rozstawie 62,5 cm
obmiar  = 4.80*3.92 = 18.816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8297 r-g/m2
r-g 34.4276 0.0000 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=

5,00m
6 szt

szt 6.0000 0.0000 0.00

3* pustaki stropowe POROTHERM 19/
62  o wym. 525/250/190mm
6.00 szt./m2

szt. 112.8960 0.0000 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323 m3/m2

m3 1.1897 0.0000 0.00

5* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.00133 m3/m2

m3 0.0250 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0.00093 m3/m2

m3 0.0175 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.001 m3/m2

m3 0.0188 0.0000 0.00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.09 kg/m2

kg 1.6934 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.2877 m-g/m2
m-g 5.4134 0.0000 0.00

11* środek transportowy
0.0067 m-g/m2

m-g 0.1261 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
27

d.1.5
KNR 0-30
0224-03
analogia

Strop żelbetowy gęstożebrowy na bel-
kach kratownicowych POROTHERM
o rozstawie 62,5 cm - dodatkowe bel-
ki
obmiar  = 5.00*2 = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.197 r-g/m
r-g 1.9700 0.0000 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe POROTHERM L=

5,00m
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.038 m-g/m
m-g 0.3800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

27'
d.1.5

KNR 2-02
0213-11

Stropy  - belki monolityczne miedzy
pustakami - ŻEBRA ROZDZIELCZE
obmiar  = 
0.12*0.25*4.80*3 0.432
0.12*0.25*4.60 0.138
RAZEM 0.570 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.01 r-g/m3
r-g 7.4157 0.0000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3
m3 0.5814 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.013 m3/m3

m3 0.0074 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0.06 m3/m3

m3 0.0342 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.038 m3/m3

m3 0.0217 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.42 kg/m3

kg 0.2394 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.43 m-g/m3
m-g 0.2451 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.13 m-g/m3

m-g 0.0741 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

28
d.1.5

KNR-W 2-
02 0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach
zewn.
obmiar  = 4.336 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.7 r-g/m3
r-g 50.7312 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 4.4227 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.048 m3/m3

m3 0.2081 0.0000 0.00

4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,
kl.III
0.027 m3/m3

m3 0.1171 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.3 kg/m3

kg 18.6448 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.96 m-g/m3
m-g 4.1626 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.18 m-g/m3

m-g 0.7805 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

29
d.1.5

KNR-W 2-
02 0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach
wewn.
obmiar  = 2.789 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.5 r-g/m3
r-g 20.9175 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 2.8448 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.034 m3/m3

m3 0.0948 0.0000 0.00

4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,
kl.III
0.016 m3/m3

m3 0.0446 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2.9 kg/m3

kg 8.0881 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.85 m-g/m3
m-g 2.3707 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.09 m-g/m3

m-g 0.2510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

30
d.1.5

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm
płaskie lub na żebrach
obmiar  = 2.60+6.08 = 8.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0764 r-g/m2
r-g 18.0232 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082 m3/m2
m3 0.7118 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.00203 m3/m2

m3 0.0176 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.00439 m3/m2

m3 0.0381 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001 m3/m2

m3 0.0087 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.274 kg/m2

kg 2.3783 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.1361 m-g/m2
m-g 1.1813 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0134 m-g/m2

m-g 0.1163 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

31
d.1.5

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe -
dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4
obmiar  = poz.30 = 8.68 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.0499*4=0.1996 r-g/m2

r-g 1.7325 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.0102*4=0.0408 m3/m2
m3 0.3541 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0153*4=0.0612 m-g/m2
m-g 0.5312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

32
d.1.5

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o
wys.do 4m stos.desk.obw.do
przekr.do 20
obmiar  = 0.525 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40.57 r-g/m3
r-g 21.2993 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.5355 0.0000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.11 m3/m3

m3 0.0578 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III'
0.131 m3/m3

m3 0.0688 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.4 kg/m3

kg 1.7850 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

4.02 m-g/m3
m-g 2.1105 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.32 m-g/m3

m-g 0.1680 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

33
d.1.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do
przekr.do 12
obmiar  = 0.453 m3

m3

-- R --
1* robocizna

27.01 r-g/m3
r-g 12.2355 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.4621 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.021 m3/m3

m3 0.0095 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.084 m3/m3

m3 0.0381 0.0000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III'
0.083 m3/m3

m3 0.0376 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.5 kg/m3

kg 2.0385 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

3.31 m-g/m3
m-g 1.4994 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.2 m-g/m3

m-g 0.0906 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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34
d.1.5

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do
przekr.do 14
obmiar  = 1.333 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.97 r-g/m3
r-g 42.6160 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 1.3597 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.027 m3/m3

m3 0.0360 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.101 m3/m3

m3 0.1346 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.098 m3/m3

m3 0.1306 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
5.5 kg/m3

kg 7.3315 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

3.63 m-g/m3
m-g 4.8388 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.24 m-g/m3

m-g 0.3199 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

35
d.1.5

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do
przekr.do 16
obmiar  = 0.509 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36.22 r-g/m3
r-g 18.4360 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.5192 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.032 m3/m3

m3 0.0163 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.175 m3/m3

m3 0.0891 0.0000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.115 m3/m3

m3 0.0585 0.0000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
8 kg/m3

kg 4.0720 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

4.56 m-g/m3
m-g 2.3210 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.34 m-g/m3

m-g 0.1731 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

36
d.1.5

NNRNKB
202 0291-
02

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych ele-
mentów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi
obmiar  = 1059 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04081 r-g/kg
r-g 43.2178 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-

14mm
1.02 kg/kg

kg 1080.1800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 4.5537 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 6.1422 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.00408 m-g/kg

m-g 4.3207 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0014 m-g/kg

m-g 1.4826 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

36'
d.1.5

KNR 2-02
1218-01

Kotwy - śruby stalowe fi 16  - do za-
mocowania murłaty w wieńcu
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7676 r-g/szt.
r-g 12.2816 0.0000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16

mm   do zamocowania murłaty
1 szt/szt.

szt 16.0000 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.03 dm3/szt.

dm3 0.4800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0042 m-g/szt.
m-g 0.0672 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Strop i elementy żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 45261100-
5

Konstrukcja dachu

37
d.1.6

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.363 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

8.61 r-g/m3 drew.
r-g 3.1254 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 0.3848 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.31 kg/m3 drew.

kg 0.1125 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
17.5 m2/m3 drew.

m2 6.3525 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35 kg/m3 drew.

kg 1.9421 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.83 m-g/m3 drew.
m-g 0.3013 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.07 m-g/m3 drew.

m-g 0.3884 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

38
d.1.6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 1.958 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.95 r-g/m3
r-g 35.1461 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.04 m3/m3

m3 2.0363 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.5 kg/m3

kg 0.9790 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.3 kg/m3

kg 6.4614 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 3.7202 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 1.6447 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.66 m-g/m3

m-g 1.2923 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

39
d.1.6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 1.138 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01 r-g/m3
r-g 15.9434 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.04 m3/m3

m3 1.1835 0.0000 0.00
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3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.4 kg/m3

kg 0.4552 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.3 kg/m3

kg 3.7554 0.0000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 2.1622 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 0.9559 0.0000 0.00

8* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 1.1721 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

40
d.1.6

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe,
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 0.394 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36.67 r-g/m3
r-g 14.4480 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.04 m3/m3

m3 0.4098 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.23 kg/m3

kg 0.0906 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.29 kg/m3

kg 1.2963 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 0.3310 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 0.4058 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

41
d.1.6

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 0.620 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

25.42 r-g/m3 drew.
r-g 15.7604 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.1 m3/m3 drew.

m3 0.6820 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
1 kg/m3 drew.

kg 0.6200 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96 kg/m3 drew.

kg 3.0752 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.5518 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.09 m-g/m3 drew.

m-g 0.6758 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

42
d.1.6

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar  = 1.207 m3 drew.

m3

drew.
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-- R --
1* robocizna

16.58 r-g/m3 drew.
r-g 20.0121 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.1 m3/m3 drew.

m3 1.3277 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
1.2 kg/m3 drew.

kg 1.4484 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2.97 kg/m3 drew.

kg 3.5848 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 1.0742 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.1 m-g/m3 drew.

m-g 1.3277 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

43
d.1.6

KNR 2-02
0406-05

Deski kal.,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar  = 0.129 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

25.42 r-g/m3 drew.
r-g 3.2792 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.1 m3/m3 drew.

m3 0.1419 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
1 kg/m3 drew.

kg 0.1290 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96 kg/m3 drew.

kg 0.6398 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.1148 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.09 m-g/m3 drew.

m-g 0.1406 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

44
d.1.6

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.051 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

28.64 r-g/m3 drew.
r-g 1.4606 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 0.0541 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
1.55 kg/m3 drew.

kg 0.0791 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41 kg/m3 drew.

kg 1.0919 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.9 m-g/m3 drew.
m-g 0.0459 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.11 m-g/m3 drew.

m-g 0.0566 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

45
d.1.6

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m -
przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.188 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

21.38 r-g/m3 drew.
r-g 4.0194 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 0.1993 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
1.03 kg/m3 drew.

kg 0.1936 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
28.55 kg/m3 drew.

kg 5.3674 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.95 m-g/m3 drew.
m-g 0.1786 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.74 m-g/m3 drew.

m-g 0.1391 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

46
d.1.6

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.042 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81 r-g/m3
r-g 1.3360 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.1 m3/m3

m3 0.0462 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
2.17 kg/m3

kg 0.0911 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59 kg/m3

kg 1.9988 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.99 m-g/m3
m-g 0.0416 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.77 m-g/m3

m-g 0.0323 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

47
d.1.6

KNR 2-02
0408-02

Jętki (kleszcze) przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1.254 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.62 r-g/m3
r-g 39.6515 0.0000 0.00

-- M --
2* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-

100mm,kl.II
1.04 m3/m3

m3 1.3042 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.22 kg/m3

kg 0.2759 0.0000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18 kg/m3

kg 46.6237 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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R M S

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

1.41 m-g/m3
m-g 1.7681 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.71 m-g/m3

m-g 0.8903 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

48
d.1.6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.046 m3

m3

-- R --
1* robocizna

46.63 r-g/m3
r-g 2.1450 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyco-

ne kl.II
1.04 m3/m3

m3 0.0478 0.0000 0.00

3* Środek impreg-grzybobój.solny "FO-
BOS M-4"
0.25 kg/m3

kg 0.0115 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
4.13 kg/m3

kg 0.1900 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.84 m-g/m3
m-g 0.0386 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.06 m-g/m3

m-g 0.0488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcja dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 45261210-
9

Pokrycie dachu

49
d.1.7

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) ukła-
dane na krokwiach
obmiar  = 141 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/m2
r-g 59.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa

sztucznego
1.25 m2/m2

m2 176.2500 0.0000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.0015 m3/m2

m3 0.2115 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.007 kg/m2

kg 0.9870 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.003 m-g/m2
m-g 0.4230 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.2820 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

50
d.1.7

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie polaci dachowych łatami
38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarci-
cy nasyc.
obmiar  = 141.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 35.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,

kl.III
0.006 m3/m2

m3 0.8460 0.0000 0.00

3* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II
0.008 m3/m2

m3 1.1280 0.0000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.07 kg/m2

kg 9.8700 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01 m-g/m2
m-g 1.4100 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.4100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

51
d.1.7

KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką zakładko-
wa cementową
obmiar  = poz.50 = 141.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.70 r-g/m2
r-g 98.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Dachówka cementowa romańska

33x42 cm,kolor
10 szt/m2

szt 1410.0000 0.0000 0.00

3* dachówka szczytowa
60 szt

szt 60.0000 0.0000 0.00

4* Taśma Wakaflex
8.1 m

m 8.1000 0.0000 0.00

5* Listwa do taśmy Wakaflex 2,4m
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

6* Kosz dachowy Braas 1,6m
12 szt

szt 12.0000 0.0000 0.00

7* Uszczelka z gąbki do koszy
36 m

m 36.0000 0.0000 0.00
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jedn.

R M S

8* Grzebień okapu
23.4 m

m 23.4000 0.0000 0.00

9* Pas okapowy
23.4 m

m 23.4000 0.0000 0.00

10* ława kominiarska 41cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

11* wspornik ławy kominiarskiej
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

12* Zaprawa wapienna
0.00337 m3/m2

m3 0.4752 0.0000 0.00

13* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,
kl.II
0.00111 m3/m2

m3 0.1565 0.0000 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
15* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0527 m-g/m2
m-g 7.4307 0.0000 0.00

16* środek transportowy
0.0007 m-g/m2

m-g 0.0987 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

52
d.1.7

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów - montaż gąsiorów z
przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej
obmiar  = 18.9 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5828 r-g/m
r-g 11.0149 0.0000 0.00

-- M --
2* Gąsior cementowy podstawowe

2.5 szt/m
szt 47.2500 0.0000 0.00

3* Denko gąsiora
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* Klamry do gąsiorów
2.5 szt/m

szt 47.2500 0.0000 0.00

5* Wspornik łat kal. metalowy
1 szt/m

szt 18.9000 0.0000 0.00

6* Uszczelka kalenicy
1.05 m/m

m 19.8450 0.0000 0.00

7* wkręty stalowe
2.5 szt/m

szt 47.2500 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0008 m-g/m
m-g 0.0151 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

53
d.1.7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome od spo-
du konstr. TR-100-032 gr. 20cm
obmiar  = 88.8+45.5 = 134.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765 r-g/m2
r-g 102.7395 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styropianowe TR-100-032 gr.

20cm
0.22 m3/m2

m3 29.5460 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0237 m-g/m2
m-g 3.1829 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.6312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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54
d.1.7

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome od spo-
du konstr. TR-100-031 gr. 10cm
obmiar  = 88.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.765 r-g/m2
r-g 67.9320 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styropianowe TR-100-031 gr.

10cm
0.11 m3/m2

m3 9.7680 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0237 m-g/m2
m-g 2.1046 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4174 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

55
d.1.7

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów - ułożenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z fo-
lii paroizolacyjnej
obmiar  = poz.50 = 141.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1633 r-g/m2
r-g 23.0253 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.3 m2/m2
m2 183.3000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0705 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

56
d.1.7

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5
cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej
obmiar  = 21.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.455 r-g/m
r-g 9.7825 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy

stalowej (ocynkowanej) lakierowanej-
rynny półokrągłe 125
1.03 m/m

m 22.1450 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.019 kg/m

kg 0.4085 0.0000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
2 kpl./m

kpl. 43.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0032 m-g/m
m-g 0.0688 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

56'
d.1.7

KNR-W 2-
02 0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy po-
wlekanej- montaż z gotowych elemen-
tów
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.219 r-g/szt.
r-g 1.3140 0.0000 0.00

-- M --
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2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.05 kg/szt.

kg 0.3000 0.0000 0.00

3* zbiorniczki jako wyrób gotowy
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0038 m-g/szt.
m-g 0.0228 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

56''
d.1.7

NNRNKB
202 0547-
04

Montaż denek przy rynnach dacho-
wych półokrągłych
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.1413 r-g/szt
r-g 1.6956 0.0000 0.00

-- M --
2* Denko rynnowe

1 szt/szt
szt 12.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/szt
m-g 0.0012 0.0000 0.00

5* wyciąg
0 m-g/szt

m-g 0.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

57
d.1.7

KNR-W 2-
02 0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.742 r-g/m
r-g 11.1300 0.0000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy

stalowej powlekanej okrągłe 110 mm
- rury spustowe
1.03 m/m

m 15.4500 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.004 kg/m

kg 0.0600 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm
0.33 szt/m

szt 4.9500 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0034 m-g/m
m-g 0.0510 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Schody wewn ętrzne - drewniane

PODSUMOWANIE

Schody wewnętrzne - drewniane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Okna i drzwi zewn ętrzne
58

d.1.9
KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2
obmiar  = 2.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.6 r-g/m2
r-g 9.0720 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC białe O3-116,5x53,5cm

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Okna PVC białe O26/O27-56,5x143,
5cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6.3 szt/m2

szt 15.8760 0.0000 0.00

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.36 dm3/m2

dm3 0.9072 0.0000 0.00

6* Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-
kon"
0.01 kg/m2

kg 0.0252 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03 m-g/m2
m-g 0.0756 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.1260 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

59
d.1.9

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar  = 1.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.73 r-g/m2
r-g 3.6855 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC prof.5-6-kom.O30/O31-86,

5x143,5cm
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6.11 szt/m2

szt 8.2485 0.0000 0.00

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.4455 0.0000 0.00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-
kon"
0.01 kg/m2

kg 0.0135 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03 m-g/m2
m-g 0.0405 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.0540 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

60
d.1.9

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o pow. ponad 1.5 m2
obmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 17.5680 0.0000 0.00

-- M --
2* Okna PVC Uw>1,1biał O32a/

O33a116,5x143,5cm
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Okna PVC Uw>1,1białe O36/O37-
176,5x143,5cm
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
6 szt/m2

szt 43.2000 0.0000 0.00

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.27 dm3/m2

dm3 1.9440 0.0000 0.00
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6* Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-
kon"
0.01 kg/m2

kg 0.0720 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.3600 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.4320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

61
d.1.9

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z
wysokoudarowego PCW
obmiar  = 9.91 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.72 r-g/m2
r-g 26.9552 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi balk. OB7 nieotwieralne

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Drzwi balk.z PCW OB7
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* Drzwi balk. NT
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
5.1 szt/m2

szt 50.5410 0.0000 0.00

6* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 2.8739 0.0000 0.00

7* Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-
kon"
0.01 kg/m2

kg 0.0991 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.4955 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.5946 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

62
d.1.9

KNR-W 2-
02 1027-05

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow.
ponad 1.5 m2
obmiar  = 2.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88 r-g/m2
r-g 8.9240 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwi zewnętrzne

1 szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała
0.24 dm3/m2

dm3 0.5520 0.0000 0.00

4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-
biała
0.23 dm3/m2

dm3 0.5290 0.0000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.21 dm3/m2

dm3 0.4830 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.1150 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

63
d.1.9

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszo-
ne mechanicznie
obmiar  = 2.40*2.35 = 5.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2
r-g 23.8008 0.0000 0.00

-- M --
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2* bramy garażowe kompletne uchylne
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.8460 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Okna i drzwi zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 Drzwi wewn ętrzne

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.11 Ścianki działowe G-K
64

d.1.11
KNR 0-14
2010-02

ścianki działowe GR z płyt gipsowo -
kartonowych na rusztach metalowych
z pokryciem obustronnym, jednowars-
twowe 75 - 101
obmiar  = 75.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.2481 r-g/m2
r-g 169.0571 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

2.06 m2/m2
m2 154.9120 0.0000 0.00

3* Profil ścienny U "75", pod płyty g-k
0.76 m/m2

m 57.1520 0.0000 0.00

4* Profil ścienny C "75", pod płyty g-k
2.05 m/m2

m 154.1600 0.0000 0.00

5* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i
osłoną
4.06 szt/m2

szt 305.3120 0.0000 0.00

6* blachowkręty
34 szt/m2

szt 2556.8000 0.0000 0.00

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00196 t/m2

t 0.1474 0.0000 0.00

8* Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-
80mm
1.05 m2/m2

m2 78.9600 0.0000 0.00

9* Taśma spoinowa papierowa perforo-
wana
3.626 m/m2

m 272.6752 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.035 m-g/m2
m-g 2.6320 0.0000 0.00

12* środek transportowy
0.0279 m-g/m2

m-g 2.0981 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe G-K
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12 45410000-
4

Tynki wewn ętrzne

65
d.1.12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = poz.18+poz.19*2+poz.20 =
284.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5729 r-g/m2
r-g 163.1619 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.7690 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.0021+0.0206=0.0227 m3/m2

m3 6.4650 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0378 m-g/m2
m-g 10.7654 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

66
d.1.12

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 63.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091 r-g/m2
r-g 45.3115 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0.0027 m3/m2
m3 0.1725 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.004+0.0173=0.0213 m3/m2

m3 1.3611 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0376 m-g/m2
m-g 2.4026 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

67
d.1.12

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z
płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 109.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.082 r-g/m2
r-g 118.3708 0.0000 0.00

-- M --
2* Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil

U
0.53 kg/m2

kg 57.9820 0.0000 0.00

3* Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil
C
2.6 kg/m2

kg 284.4400 0.0000 0.00

4* Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i
osłoną
2.55 szt/m2

szt 278.9700 0.0000 0.00

5* Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty
g-k
3.6 szt/m2

szt 393.8400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* spawarka elektryczna 300 A

0.095 m-g/m2
m-g 10.3930 0.0000 0.00

8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.035 m-g/m2

m-g 3.8290 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.3610 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

68
d.1.12

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche
tynki gips.) pojedyńcze na stropach
na rusztach
obmiar  = poz.67 = 109.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039 r-g/m2
r-g 77.0067 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

1.04 m2/m2
m2 113.7760 0.0000 0.00

3* Gips budowlany szpachlowy
0.00098 t/m2

t 0.1072 0.0000 0.00

4* Wkręty do płyt gipsowych
0.0321 kg/m2

kg 3.5117 0.0000 0.00

5* Taśma spoinowa papierowa perforo-
wana
1.258 m/m2

m 137.6252 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01 m-g/m2
m-g 1.0940 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0096 m-g/m2

m-g 1.0502 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.13 45442100-
8

Malowanie

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14 45430000-
0

Posadzki i podłogi

1.14.1 Parter
69

d.1.14.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym
obmiar  = 89.20*0.3 = 26.76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 115.6032 0.0000 0.00

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

1.08 m3/m3
m3 28.9008 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

70
d.1.14.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym
obmiar  = 102.9*0.1 = 10.29 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 54.1254 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.03 m3/m3
m3 10.5987 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

71
d.1.14.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 720 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04288 r-g/kg
r-g 30.8736 0.0000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-

14mm
1.02 kg/kg

kg 734.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg
m-g 3.0960 0.0000 0.00

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg

m-g 4.1760 0.0000 0.00

6* giętarka do prętów
0.0048 m-g/kg

m-g 3.4560 0.0000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0008 m-g/kg

m-g 0.5760 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0016 m-g/kg

m-g 1.1520 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

72
d.1.14.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne
z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe
obmiar  = 102.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 37.0028 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne

3.5 kg/m2
kg 360.1500 0.0000 0.00

3* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
1.2 m2/m2

m2 123.4800 0.0000 0.00
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4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.13 m2/m2

m2 116.2770 0.0000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco
0.18 kg/m2

kg 18.5220 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0112 m-g/m2
m-g 1.1525 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.6997 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

73
d.1.14.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar  = 89.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 7.9477 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/pod-

łoga/par
0.21 m3/m2

m3 18.7320 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.2854 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.4192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

74
d.1.14.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = poz.73 = 89.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 31.7909 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 1.8375 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-
lacji
0.07 kg/m2

kg 6.2440 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0134 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 2.7563 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0268 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

75
d.1.14.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5
obmiar  = poz.73 = 89.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3.5=0.2506 r-g/m2
r-g 22.3535 0.0000 0.00

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*3.5=0.03675 m3/m2
m3 3.2781 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*3.5=0.0553 m-g/m2
m-g 4.9328 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.14.2 Poddasze
76

d.1.14.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
obmiar  = 59.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 5.2836 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.akust.do podłóg pływaj.

EPS T
0.021 m3/m2

m3 1.2453 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.1898 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.2787 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

77
d.1.14.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = poz.76 = 59.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 21.1345 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 1.2216 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-
lacji
0.07 kg/m2

kg 4.1510 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0089 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 1.8324 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0178 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

78
d.1.14.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5
obmiar  = poz.76 = 59.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3.5=0.2506 r-g/m2
r-g 14.8606 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*3.5=0.03675 m3/m2
m3 2.1793 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*3.5=0.0553 m-g/m2
m-g 3.2793 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.3 45450000-
6

Taras na stropie

79
d.1.14.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie
obmiar  = poz.80*0.055 = 0.217 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95 r-g/m3
r-g 1.2912 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 0.2213 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

1.53 m-g/m3
m-g 0.3320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

80
d.1.14.3

KNR 2-02
0608-02

Izolacje przeciwwodne tarasów z
trzech warstw papy na zimno
obmiar  = 3.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4621 r-g/m2
r-g 1.8207 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.55 kg/m2
kg 2.1670 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
5.2 kg/m2

kg 20.4880 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
2.3 m2/m2

m2 9.0620 0.0000 0.00

5* Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/
1200
1.15 m2/m2

m2 4.5310 0.0000 0.00

6* drewno opałowe
0.003625 m3/m2

m3 0.0143 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0808 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.0176 m-g/m2

m-g 0.0693 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

81
d.1.14.3

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na zaprawie
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2346 r-g/m2
r-g 0.9243 0.0000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/pod-

łoga/par
0.21 m3/m2

m3 0.8274 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.011 m3/m2

m3 0.0433 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0808 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.0185 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

82
d.1.14.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 1.4042 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.0812 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-
lacji
0.07 kg/m2

kg 0.2758 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0006 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 0.1217 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0012 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

83
d.1.14.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = poz.80 = 3.94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432 r-g/m2
r-g 0.5642 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*2=0.021 m3/m2
m3 0.0827 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*2=0.0316 m-g/m2
m-g 0.1245 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

84
d.1.14.3

KNR-W 2-
02 1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie cementowej
obmiar  = poz.80 = 3.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04 r-g/m2
r-g 4.0976 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm

1.04 m2/m2
m2 4.0976 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.0141 m3/m2

m3 0.0556 0.0000 0.00

4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5
work.
0.0001 t/m2

t 0.0004 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0467 m-g/m2
m-g 0.1840 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0366 m-g/m2

m-g 0.1442 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Taras na stropie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Posadzki i podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15 45450000-
6

Schody zewn ętrzne

85
d.1.15

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym
obmiar  = poz.87*0.3 = 7.38 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 31.8816 0.0000 0.00

-- M --
2* Piasek uziar.0-4mm

1.08 m3/m3
m3 7.9704 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

86
d.1.15

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe zewnętrzne, - stop-
nie betonowe zewn.i wewn.na goto-
wym podłożu
obmiar  = poz.87*0.1 = 2.46 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12 r-g/m3
r-g 56.8752 0.0000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02 m3/m3
m3 2.5092 0.0000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe
korowane'
0.006 m3/m3

m3 0.0148 0.0000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III'
0.069 m3/m3

m3 0.1697 0.0000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
1 kg/m3

kg 2.4600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08 m-g/m3
m-g 0.1968 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

87
d.1.15

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 24.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 6.0860 0.0000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 7.3800 0.0000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno'
2 kg/m2

kg 49.2000 0.0000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 28.2900 0.0000 0.00

5* drewno opałowe
0.001375 m3/m2

m3 0.0338 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0083 m-g/m2
m-g 0.2042 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.1476 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

88
d.1.15

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast.warstwa
obmiar  = poz.87 = 24.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 2.6543 0.0000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na zimno'

1.6 kg/m2
kg 39.3600 0.0000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr
333
1.15 m2/m2

m2 28.2900 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.001125 m3/m2

m3 0.0277 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0072 m-g/m2
m-g 0.1771 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.1156 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

89
d.1.15

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = poz.87 = 24.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 8.7674 0.0000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.5068 0.0000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-
lacji
0.07 kg/m2

kg 1.7220 0.0000 0.00

4* drewno opałowe
0.00015 m3/m2

m3 0.0037 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 0.7601 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0074 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16 45443000-
4

Elewacja

90
d.1.16

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi gr. 20cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
obmiar  = 85.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 270.7014 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"

0.2 kg/m2
kg 17.1200 0.0000 0.00

3* Płyty styropianowe Platinum Plus gr.
20cm
0.211 m3/m2

m3 18.0616 0.0000 0.00

4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter
K-20
10.03 kg/m2

kg 858.5680 0.0000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 97.1560 0.0000 0.00

6* Masa tynkarska podkładowa "Atlas
Cerplast"
0.3 kg/m2

kg 25.6800 0.0000 0.00

7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-
biała
4 kg/m2

kg 342.4000 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 2.5509 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 2.3626 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

91
d.1.16

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi gr. 10cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
obmiar  = poz.21 = 44.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 139.7781 0.0000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"

0.2 kg/m2
kg 8.8400 0.0000 0.00

3* Płyty styropianowe Platinum Plus gr.
10cm
0.105 m3/m2

m3 4.6410 0.0000 0.00

4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter
K-20
10.03 kg/m2

kg 443.3260 0.0000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 50.1670 0.0000 0.00

6* Masa tynkarska podkładowa "Atlas
Cerplast"
0.3 kg/m2

kg 13.2600 0.0000 0.00

7* Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-
biała
4 kg/m2

kg 176.8000 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 1.3172 0.0000 0.00

10* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 1.2199 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
92

d.1.16
KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi
25x6cm ścian
obmiar  = 17.73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.0835 r-g/m2
r-g 72.4005 0.0000 0.00

-- M --
2* Płytki klinkier.elew.25x6cm

0.86 m2/m2
m2 15.2478 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.0308 m3/m2

m3 0.5461 0.0000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-12
0.0021 m3/m2

m3 0.0372 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0658 m-g/m2
m-g 1.1666 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0593 m-g/m2

m-g 1.0514 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17 45332000-
3

Instalacja wodoci ągowa

93
d.1.17

KNR INS-
TAL 0106-
02

Podejście obustronne do wodomierza
skrzydełkowego głównego (domowe-
go) o śr.nom. 20 mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/kpl.
r-g 0.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

0.42 m/kpl.
m 0.4200 0.0000 0.00

3* Złączki redukc. z mosiądzu fi 20(18)/
16 mm
2.06 szt/kpl.

szt 2.0600 0.0000 0.00

4* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* konstrukcje wsporcze do rur miedzia-
nych
0.6 kg/kpl.

kg 0.6000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

94
d.1.17

KNR INS-
TAL 0110-
02

Wodomierz skrzydełkowy główny (do-
mowy) o śr.nom. 20 mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/kpl.
r-g 0.6300 0.0000 0.00

-- M --
2* Wodomierz do wody zimnej skrzydeł

fi 20 mm
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi
20 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

4* łączniki redukcyjne mosiężne o
śr.nom. 20 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

95
d.1.17

KNR INS-
TAL 0101-
02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 46 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4598 r-g/m
r-g 21.1508 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 47.8400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 15 mm
0.89 szt/m

szt 40.9400 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.35 szt/m

szt 16.1000 0.0000 0.00
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R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.83 szt/m

szt 38.1800 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.1380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

96
d.1.17

KNR INS-
TAL 0101-
03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 9.9141 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm

1.04 m/m
m 21.8400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 18 mm
0.81 szt/m

szt 17.0100 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.35 szt/m

szt 7.3500 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.75 szt/m

szt 15.7500 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0840 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

97
d.1.17

KNR INS-
TAL 0101-
04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 8.1248 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

1.04 m/m
m 16.6400 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 22 mm
0.72 szt/m

szt 11.5200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.35 szt/m

szt 5.6000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.67 szt/m

szt 10.7200 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

98
d.1.17

KNR INS-
TAL 0105-
01

Podejście dopływowe do zaworów
czerpalnych (wypływowych, baterii,
mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/szt.
r-g 4.6800 0.0000 0.00
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-- M --
2* złączki przejściowe mosiężne o

śr.nom. 15 mm
1 szt/szt.

szt 12.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
1 szt/szt.

szt 12.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

99
d.1.17

KNR INS-
TAL 0109-
01

Zawór przelotowy i zwrotny wodocią-
gowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi

15 mm
6 szt

szt 6.0000 0.0000 0.00

3* Zawór kulowy czerp.z/złączką do wę-
ża fi 15
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

100
d.1.17

KNR INS-
TAL 0109-
02

Zawór przelotowy i zwrotny wodocią-
gowy gwintowany o śr.nom. 20 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi

20 mm
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

101
d.1.17

KNR INS-
TAL 0108-
01

Płukanie instalacji wodociągowej w
budynkach mieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm
obmiar  = poz.95+poz.96+poz.97 =
83.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0695 r-g/m
r-g 5.7685 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od M)
% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0001 m-g/m
m-g 0.0083 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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102
d.1.17

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.64 r-g/m
r-g 3.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

103
d.1.17

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m
r-g 2.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

104
d.1.17

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otu-
linami Thermacompact S-2 gr.9 mm
(E) metodą izolowania po montażu ru-
rociągu
obmiar  = poz.101 = 83.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 12.8899 0.0000 0.00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,

gr.10mm
1.1 m/m

m 91.3000 0.0000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.6806 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0830 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.18 45332300-
6

Instalacja kanalizacyjna

105
d.1.18

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach
pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
obmiar  = poz.106*0.6 = 5.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.65 r-g/m3
r-g 23.7150 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

106
d.1.18

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów
sypkich o grub.10 cm
obmiar  = 8.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
r-g 2.0862 0.0000 0.00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm

0.122 m3/m2
m3 1.0370 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

107
d.1.18

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów
sypkich o grub.15 cm - obsypanie ru-
ry
obmiar  = poz.106 = 8.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
r-g 2.9467 0.0000 0.00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm

0.183 m3/m2
m3 1.5555 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

108
d.1.18

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach
pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - zasypanie ziemią z ukopów
obmiar  = poz.105*0.6 = 3.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m3
r-g 6.0894 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

109
d.1.18

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych
obmiar  = 11.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/m
r-g 2.7830 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110

mm
0.96 m/m

m 10.5600 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi
110mm
0.52 szt/m

szt 5.7200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
31.5 %(od M)

% 31.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0099 m-g/m
m-g 0.1089 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

110
d.1.18

KNR-W 2-
15 0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
75 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wcis-
kowych
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m
r-g 1.2780 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75

mm
0.99 m/m

m 5.9400 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi
75 mm
0.54 szt/m

szt 3.2400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m
m-g 0.0312 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

111
d.1.18

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych
obmiar  = 14.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 4.1020 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110

mm
0.86 m/m

m 12.0400 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi
110mm
0.99 szt/m

szt 13.8600 0.0000 0.00

4* Rura przepustowa z PCW fi 110 mm
0.15 m/m

m 2.1000 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm
0.8 szt/m

szt 11.2000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.2618 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

112
d.1.18

KNR-W 2-
15 0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych
obmiar  = 8.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50

mm
0.96 m/m

m 7.6800 0.0000 0.00

3* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi
50 mm
1.16 szt/m

szt 9.2800 0.0000 0.00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 szt/m

szt 1.2800 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm
1 szt/m

szt 8.0000 0.0000 0.00
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6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

113
d.1.18

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu
wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.3400 0.0000 0.00

-- M --
2* Rury wywiewne dachowe (wywiewki)

fi 110 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

114
d.1.18

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 8 podej.

podej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 4.4880 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi

50 mm
3.1 szt/podej.

szt 24.8000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm
1 szt/podej.

szt 8.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0320 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

115
d.1.18

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpły-
wowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = poz._242 = 0.000 podej.

podej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 0.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi

110mm
3.1 szt/podej.

szt 0.0000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm
1 szt/podej.

szt 0.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

116
d.1.18

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 0.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.19 45333000-
0

Instalacja gazowa

117
d.1.19

KNR-W 2-
15 0309-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie po-
dejścia obustronnego do gazomierza
o śr.przyłącza 25 mm we wnękach
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.42 r-g/kpl.
r-g 1.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik żel.reduk.do gazomierza fi 25

mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 25
mm
11 szt/kpl.

szt 11.0000 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02 m-g/kpl.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

118
d.1.19

KNR-W 2-
15 0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.841 r-g/m
r-g 8.4100 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25)

mm
1.04 m/m

m 10.4000 0.0000 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.76 szt/m

szt 7.6000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0133 m-g/m
m-g 0.1330 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

119
d.1.19

KNR INS-
TAL 0201-
05

Rurociągi gazowe miedziane lutowa-
ne o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5795 r-g/m
r-g 4.0565 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm

1.03 m/m
m 7.2100 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 22 mm
0.676 szt/m

szt 4.7320 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.35 szt/m

szt 2.4500 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.5 szt/m

szt 3.5000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.005 m-g/m

m-g 0.0350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

120
d.1.19

KNR INS-
TAL 0201-
03

Rurociągi gazowe miedziane lutowa-
ne o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.519 r-g/m
r-g 5.1900 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 10.4000 0.0000 0.00

3* Kolano miedziane fi 15 mm
0.842 szt/m

szt 8.4200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.35 szt/m

szt 3.5000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.8 szt/m

szt 8.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.0300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

121
d.1.19

KNR INS-
TAL 0206-
02

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15
mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi

15mm
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

122
d.1.19

KNR INS-
TAL 0206-
03

Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20
mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 0.2800 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi

20mm
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

123
d.1.19

KNR INS-
TAL 0205-
01

Próba szczelności instalacji gazowej
na ciśnienie w budynkach mieszkal-
nych
obmiar  = 1 lokal.

lokal.
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-- R --
1* robocizna

2.371 r-g/lokal.
r-g 2.3710 0.0000 0.00

-- M --
2* Kolano miedziane fi 15 mm

0.01 szt/lokal.
szt 0.0100 0.0000 0.00

3* Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15
mm
0.004 szt/lokal.

szt 0.0040 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0001 m-g/lokal.
m-g 0.0001 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

124
d.1.19

KNR-W 2-
15 0315-01

Piec gazowy wody przepływowej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86 r-g/kpl.
r-g 3.8600 0.0000 0.00

-- M --
2* Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny VI-

TODENS 200 4,8-19,0kW
1 kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

3* Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 20
mm
8 szt/kpl.

szt 8.0000 0.0000 0.00

4* Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20
mm
4 szt/kpl.

szt 4.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.1400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Instalacja gazowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.20 45331100-
7

Instalacja C.O.

125
d.1.20

S 215
0900-05

Sieci przewodów z PE
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.122 r-g/m
r-g 7.9300 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,

0/2.0mm
2.16 m/m

m 140.4000 0.0000 0.00

3* Rura instalacyjna typu Peschel fi
25mm
2.06 m/m

m 133.9000 0.0000 0.00

4* Uchwyt do rur PE podwójny fi16-
18mm z koł.
1.1 szt/m

szt 71.5000 0.0000 0.00

5* Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm
z koł.
2.2 szt/m

szt 143.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/m
m-g 0.6500 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

126
d.1.20

S-215
0900-02

Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 ob-
wod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/szt.
r-g 3.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w
rurze
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00

4* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi
15 mm
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* złączki z polipropylenu GW i GZ
2.06 szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

6* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do
grzej.
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

127
d.1.20

S 215
0900-01

Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 ob-
wod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.2 r-g/szt.
r-g 3.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w
rurze
1 kpl/szt.

kpl 1.0000 0.0000 0.00
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4* zawory kulowe odcinajce gwintowane
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

5* złączki z polipropylenu GW i GZ
2.06 szt/szt.

szt 2.0600 0.0000 0.00

6* Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do
grzej.
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

128
d.1.20

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.
600-900 mm i dług. do 1600 mm
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88 r-g/szt.
r-g 16.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO

CV 22- 600/400
4 szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

3* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO
CV 22- 600/500
3 szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO
CV 22- 600/600
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

5* grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO
CV 22- 600/700
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.56 m-g/szt.
m-g 5.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

129
d.1.20

KNR-W 2-
15 0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wyso-
kości do 800 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 0.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* grzejniki łazienkowe PURMO JAV 15

05
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Wspornik do grzejnika
4 szt/szt.

szt 4.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/szt.
m-g 0.0900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

130
d.1.20

KNR-W 2-
15 0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewn. 20 mm do grzejni-
ków - montaż kolan
obmiar  = poz.128+poz.129 = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.66 r-g/kpl.
r-g 6.6000 0.0000 0.00

-- M --
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R M S

2* Kolana 90st. z mosiądzu
2 szt/kpl.

szt 20.0000 0.0000 0.00

3* zaciski do rur PE-X śr 16 mm
2 szt/kpl.

szt 20.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

131
d.1.20

KNR-W 2-
15 0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = poz.129 = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.267 r-g/szt.
r-g 0.2670 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi

15 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

132
d.1.20

KNR INS-
TAL 0309-
07

Zawór termostatyczny do regulacji
c.o.o śr.nom. 15 mm - montaż głowic
obmiar  = poz.130 = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/szt.
r-g 3.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* Głowice termostatyczne z czujn. cie-

czowym
1 szt/szt.

szt 10.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

133
d.1.20

KNR INS-
TAL 0301-
03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)
obmiar  = 22.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5332 r-g/m
r-g 11.7304 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm

1.04 m/m
m 22.8800 0.0000 0.00

3* Złączki miedziane lutowane (LWxLW)
fi 15 mm
0.76 szt/m

szt 16.7200 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.3 szt/m

szt 6.6000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
1 szt/m

szt 22.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0036 m-g/m
m-g 0.0792 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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134
d.1.20

KNR INS-
TAL 0301-
04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)
obmiar  = 6.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5652 r-g/m
r-g 3.3912 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm

1.04 m/m
m 6.2400 0.0000 0.00

3* Złączki miedziane lutowane (LWxLW)
fi 18 mm
0.69 szt/m

szt 4.1400 0.0000 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych
0.3 szt/m

szt 1.8000 0.0000 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych
0.85 szt/m

szt 5.1000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0041 m-g/m
m-g 0.0246 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

135
d.1.20

KNR INS-
TAL 0308-
03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwin-
towane o śr.nom. 20 mm w instalacji
c.o.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi

20 mm
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

136
d.1.20

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o ukła-
dzie poziomym lub pionowym o napę-
dzie elektrycznym o masie 0.05 t
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15.06 r-g/kpl.
r-g 15.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* Pompa cyrkulacyjna

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.22 m-g/kpl.
m-g 0.2200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Instalacja C.O.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21 Instalacja elektryczna
137

d.1.21
KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej
obmiar  = 0.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.93 r-g/m2
r-g 1.4274 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

138
d.1.21

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2
obmiar  = 0.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m2
r-g 0.7560 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

139
d.1.21

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzyn-
kowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.41*0.955=0.39155 r-g/szt.
r-g 0.3916 0.0000 0.00

-- M --
2* Rozdzielnica tabl.czterorzęd.wnękowa

RBP-2
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

140
d.1.21

KNR-W 5-
08 0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modu-
łowych - szyna łączeniowa 3-bieg.
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt
r-g 0.1731 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3

(16x12)
1 szt/szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

141
d.1.21

KNR-W 5-
08 0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modu-
łowych - listwa przyłączowa (zacisko-
wa)
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt
r-g 0.1154 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa zaciskowa (N)

1 szt/szt
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

142
d.1.21

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 2.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy S 301 B

10-20A
1 szt/szt

szt 12.0000 0.0000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

143
d.1.21

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy
3-bieg.
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt
r-g 0.7800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy S 303 C

25 A
1 szt/szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

3* Wyłącznik małogabarytowy S 303 B
10-20A
2 szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

144
d.1.21

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.335 r-g/szt
r-g 0.3350 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowoprądowe 4P

25A/0,03A AC
1 szt/szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

145
d.1.21

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do
25 mm
obmiar  = 10 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.3938 r-g/otw.
r-g 3.9380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

146
d.1.21

KNR-W 5-
08 0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/m
r-g 1.5120 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2

1.04 m/m
m 18.7200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

147
d.1.21

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.
obmiar  = 350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 19.1191 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 364.0000 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

148
d.1.21

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.
obmiar  = 400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
r-g 28.1536 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 416.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

149
d.1.21

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 3.2776 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

1.04 m/m
m 62.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

150
d.1.21

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
r-g 1.7596 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2

1.04 m/m
m 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

151
d.1.21

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w cegle objęt.do 0.5dm3
obmiar  = 51 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 4.6611 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

152
d.1.21

KNR 5-08
0802-06

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w cegle objęt.do 0.75dm3
obmiar  = 53 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1265*0.955=0.120808 r-g/szt.
r-g 6.4028 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

153
d.1.21

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr.do 60mm
obmiar  = poz.151 = 51.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 4.2860 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z po-

krywą
1.02 szt/szt.

szt 52.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

154
d.1.21

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = poz.152 = 53.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.451*0.955=0.430705 r-g/szt.
r-g 22.8274 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka okrągła uniwers.PO-80 z po-

krywą p/t
1.02 szt/szt.

szt 54.0600 0.0000 0.00

3* zacisk rozgałężny 4-zaciki
1 szt/szt.

szt 53.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

155
d.1.21

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.1576 0.0000 0.00

-- M --
2* Przycisk "dzwonek", "światło" p/t

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

156
d.1.21

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.7879 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne jednobiegunowy

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

157
d.1.21

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podłączeniem
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.198*0.955=0.18909 r-g/szt.
r-g 1.3236 0.0000 0.00

-- M --
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2* łączniki instalacyjne świecznikowe
1 szt/szt.

szt 7.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

158
d.1.21

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
r-g 1.3867 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe

1 szt/szt.
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

159
d.1.21

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków moco-
wanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231*0.955=0.220605 r-g/szt.
r-g 0.2206 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik bryzgoszcz. jednobiegunowy

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

160
d.1.21

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowy mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.297*0.955=0.283635 r-g/szt.
r-g 0.5673 0.0000 0.00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne schodowe

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

161
d.1.21

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłącze-
niem
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 4.1075 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziem. p/t

Pt230
1 szt/szt.

szt 23.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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162
d.1.21

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5mm2 z podłączeniem
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 1.8384 0.0000 0.00

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

163
d.1.21

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechan. pod
kołki rozp.plast.w podł. z cegły - apa-
rat o 1-2 otworach mocujących
obmiar  = 2 aparat

aparat

-- R --
1* robocizna

0.11*0.955=0.10505 r-g/aparat
r-g 0.2101 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2 szt/aparat
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

164
d.1.21

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
r-g 0.3438 0.0000 0.00

-- M --
2* Dzwonek domowy,grzechot.prądu

przem.9V
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Czujnik ruchu na podczerwień IS 1 IP
54
1 szt

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

165
d.1.21

KNR 5-08
0501-07

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na haczy-
kach zabetonowanych na podłożu be-
tonowym (il. mocowań 1)
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.19*0.955=0.18145 r-g/kpl.
r-g 1.8145 0.0000 0.00

-- M --
2* hak sufitowy

1 szt/kpl.
szt 10.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

166
d.1.21

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na kołkach
plast.lub kotwiących na podłożu beto-
nowym (il. mocowań 2)
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
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2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
2+2=4 szt/kpl.

szt 20.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

167
d.1.21

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych zwykłych zawieszanych, końco-
wych
obmiar  = poz.166 = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.3370 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufi-

towa z kl.
1 szt/szt.

szt 5.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka głównego szeregu 75W,
250V
1.04 szt/szt.

szt 5.2000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

168
d.1.21

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 2)
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.12*0.955=0.1146 r-g/kpl.
r-g 0.9168 0.0000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm

2 szt/kpl.
szt 16.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

169
d.1.21

KNR-W 5-
08 0211-01

Przewody kabelkowe ogrzewania pod-
łogowego o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 mocowane paskami lub kla-
merkami na przygotowanym podłożu
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 1.7325 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód ogrzewania podłogowego

1.04 m/m
m 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

170
d.1.21

KNR-W 5-
08 0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez
podłączenia (il. otworów mocujących
do 2)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* regurator temperatury Deviereg z

czujnikiem podłogowym
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
171

d.1.21
KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

172
d.1.21

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, każ-
dy następny pomiar
obmiar  = 12-1 = 11 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 4.6200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

173
d.1.21

KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 3-fazowy, pier-
wszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.83 r-g/pomiar
r-g 0.8300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

174
d.1.21

KNR-W 5-
08 0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 3-fazowy, każ-
dy następny pomiar
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/pomiar
r-g 1.1600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

175
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

176
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny
obmiar  = poz.161+poz.162-1 = 29
pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar
r-g 8.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

177
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/pomiar
r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

178
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłącz-
nika różnicowoprądowego - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/pomiar
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

179
d.1.21

KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłącz-
nika różnicowoprądowego - każdy na-
stępny
obmiar  = poz.176 = 29.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/pomiar
r-g 7.8300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.22 45331210-
1

Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo

180
d.1.22 analiza in-

dywidualna

Wentylacja mechaniczna - przyjęto
szacunkowo
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

80 r-g/kpl.
r-g 80.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wentylacja mechaniczna - szacunko-

wo - materiałyz wymienikiem
1 kpl.

kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej - szacunkowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.23 45332400-
7

Instalacja solarna - pakiet

PODSUMOWANIE

Instalacja solarna - pakiet
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK  SEGMENT WEWNĘTRZNY - B
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PODJAZD z chodnikiem do budynku
181
d.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach
chodników w gruncie kat. II-IV - 10
cm głębokości koryta
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
= 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4154 r-g/m2
r-g 11.9369 0.0000 0.00

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0433 m-g/m2
m-g 1.2443 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

182
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 5
obmiar  = poz.181 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0005*5=0.0025 r-g/m2
r-g 0.0718 0.0000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0.0009*5=0.0045 m-g/m2

m-g 0.1293 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

183
d.2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazyno- wanej w hał-
dach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1
km
obmiar  = poz.181*0.35 = 10.058 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0414 r-g/m3
r-g 0.4164 0.0000 0.00

-- S --
2* koparka

0.0498 m-g/m3
m-g 0.5009 0.0000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.1024 m-g/m3

m-g 1.0299 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

184
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyła- dowczymi
po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV wraz z kosztem utylizacji
Krotność = 18
obmiar  = poz.183 = 10.058 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.01*18=0.18 m-g/m3
m-g 1.8104 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

185
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = poz.181 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 5.3621 0.0000 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 0.1437 0.0000 0.00

- 91 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17437 Użytkownik: Kosztorysy Nadzory Tadeusz Czajka



Toronto DCS 04b developerski w4 zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

186
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w ko-
rycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
= 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 3.1006 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2
m3 3.5345 0.0000 0.00

3* woda
0.005 m3/m2

m3 0.1437 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

187
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm - tłuczeń kamien- ny 0/31,5 mm
obmiar  = poz.186 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2
r-g 0.8736 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697 t/m2
t 4.8765 0.0000 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 0.4109 0.0000 0.00

4* woda
0.008 m3/m2

m3 0.2299 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0025 m-g/m2

m-g 0.0718 0.0000 0.00

7* walec
0.0256 m-g/m2

m-g 0.7356 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

188
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - tłuczeń kamienny
0/31,5 mm (POGRUBIENIE  o 7 cm)
Krotność = 7
obmiar  = poz.187 = 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*7=0.0077 r-g/m2
r-g 0.2213 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*7=0.1484 t/m2
t 4.2644 0.0000 0.00

3* woda
0.001*7=0.007 m3/m2

m3 0.2012 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0002*7=0.0014 m-g/m2

m-g 0.0402 0.0000 0.00

6* walec
0.0013*7=0.0091 m-g/m2

m-g 0.2615 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

189
d.2

KNR 0-11
0316-03
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej "
POLBRUK" grubości 80 mm  na pod-
sypce piaskowej grubości 30 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 4.00*3.60+1.28*(4.00+7.20)
= 28.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0212 r-g/m2
r-g 29.3452 0.0000 0.00

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK" szara 8

cm
1.025*0.9=0.9225 m2/m2

m2 26.5090 0.0000 0.00

3* kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8
cm
1.025*0.1=0.1025 m2/m2

m2 2.9454 0.0000 0.00

4* piasek
0.0695*3/5=0.0417 m3/m2

m3 1.1983 0.0000 0.00

5* woda
0.017 m3/m2

m3 0.4885 0.0000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053 m-g/m2
m-g 1.5230 0.0000 0.00

7* piła do ciecia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 0.7184 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

190
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem
obmiar  = 11.20*0.02*2 = 0.448 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 4.0410 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.0179 0.0000 0.00

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 0.1210 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.2106 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 0.4659 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

191
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową
obmiar  = 11.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.277 r-g/m
r-g 3.1024 0.0000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 11.4240 0.0000 0.00

3* piasek
0.0088 t/m

t 0.0986 0.0000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez do-
datków
0.0016 t/m

t 0.0179 0.0000 0.00

5* woda
0.0014 m3/m

m3 0.0157 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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PODJAZD z chodnikiem do budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 3824.3940 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II m3 0.1565 0.1565 0.00 0.00
2. Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II m3 1.3042 1.3042 0.00 0.00
3. belki kratownicowe POROTHERM L=5,

00m
szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

4. belki kratownicowe POROTHERM L=7,
25m

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

5. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 39.2667 39.2667 0.00 0.00
6. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3.9624 3.9624 0.00 0.00
7. blachowkręty szt 2556.8000 2556.8000 0.00 0.00
8. Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 539.9360 539.9360 0.00 0.00
9. Bloczek cokołowy Isomur Plus o wym.

24x11,3x60cm
szt 95.8800 95.8800 0.00 0.00

10. bramy garażowe kompletne uchylne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. Cegła POROTHERM 25P+W-25,0x37,

5x23,8cm'
szt 2765.6960 2765.6960 0.00 0.00

12. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5
work.

t 0.0004 0.0004 0.00 0.00

13. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków

t 0.0179 0.0179 0.00 0.00

14. Czujnik ruchu na podczerwień IS 1 IP 54 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16. Dachówka cementowa romańska 33x42

cm,kolor
szt 1410.0000 1410.0000 0.00 0.00

17. dachówka szczytowa szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
18. Denko gąsiora szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19. Denko rynnowe szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
20. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0.8460 0.8460 0.00 0.00
21. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0.1617 0.1617 0.00 0.00
22. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0839 0.0839 0.00 0.00
23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0179 0.0179 0.00 0.00
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0548 0.0548 0.00 0.00
25. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2090 0.2090 0.00 0.00
26. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0099 0.0099 0.00 0.00
27. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'' m3 0.0751 0.0751 0.00 0.00
28. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III' m3 0.9952 0.9952 0.00 0.00
29. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III' m3 0.2193 0.2193 0.00 0.00
30. Drewno na stemple okrągłe korowane' m3 0.2127 0.2127 0.00 0.00
31. drewno opałowe m3 0.6725 0.6725 0.00 0.00
32. Drzwi balk. NT szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
33. Drzwi balk. OB7 nieotwieralne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34. Drzwi balk.z PCW OB7 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35. Drzwi zewnętrzne szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36. Dzwonek domowy,grzechot.prądu

przem.9V
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

37. elementy prefabrykowane z blachy stalowej
(ocynkowanej) lakierowanej-rynny półokrąg-
łe 125

m 22.1450 22.1450 0.00 0.00

38. elementy prefabrykowane z blachy stalowej
powlekanej okrągłe 110 mm - rury spusto-
we

m 15.4500 15.4500 0.00 0.00

39. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała dm3 0.5290 0.5290 0.00 0.00
40. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 25.9600 25.9600 0.00 0.00
41. Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 412.4300 412.4300 0.00 0.00
42. Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała dm3 0.5520 0.5520 0.00 0.00
43. farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
44. folia dachowa (FWK) z tworzywa sztuczne-

go
m2 176.2500 176.2500 0.00 0.00

45. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 123.4800 123.4800 0.00 0.00
46. Folia poliet. paroszczelna m2 183.3000 183.3000 0.00 0.00
47. Gąsior cementowy podstawowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
48. Gips budowlany szpachlowy t 0.2546 0.2546 0.00 0.00
49. Głowice termostatyczne z czujn. cieczo-

wym
szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

50. gniazda bryzgoszczelne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
51. Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziem. p/t

Pt230
szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00

52. Grzebień okapu m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
53. grzejniki łazienkowe PURMO JAV 15 05 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV

22- 600/400
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

55. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV
22- 600/500

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

56. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV
22- 600/600

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

57. grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CV
22- 600/700

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

58. Gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 88.3966 88.3966 0.00 0.00
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59. hak sufitowy szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
60. Klamry do gąsiorów szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
61. klej Thermaflex 474 dm3 0.6806 0.6806 0.00 0.00
62. Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny VITO-

DENS 200 4,8-19,0kW
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

63. Kolana 90st. z mosiądzu szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
64. Kolano miedziane fi 15 mm szt 49.3700 49.3700 0.00 0.00
65. Kolano miedziane fi 18 mm szt 17.0100 17.0100 0.00 0.00
66. Kolano miedziane fi 22 mm szt 16.2520 16.2520 0.00 0.00
67. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi

110mm
szt 19.5800 19.5800 0.00 0.00

68. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 50
mm

szt 34.0800 34.0800 0.00 0.00

69. Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 75
mm

szt 3.2400 3.2400 0.00 0.00

70. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 157.8655 157.8655 0.00 0.00
71. Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną szt 584.2820 584.2820 0.00 0.00
72. Komin Rondo Plus 20 +W Schiedel 9 mb

(interpolacja)
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

73. konstrukcje wsporcze do rur miedzianych kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
74. kostka betonowa "POLBRUK" grafit 8 cm m2 2.9454 2.9454 0.00 0.00
75. kostka betonowa "POLBRUK" szara 8 cm m2 26.5090 26.5090 0.00 0.00
76. Kosz dachowy Braas 1,6m szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
77. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 6.5134 6.5134 0.00 0.00
78. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 284.4400 284.4400 0.00 0.00
79. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 57.9820 57.9820 0.00 0.00
80. Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15 mm szt 0.0040 0.0040 0.00 0.00
81. Lepik asfalt.stos.na zimno' kg 881.4480 881.4480 0.00 0.00
82. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 45.8220 45.8220 0.00 0.00
83. Listwa do taśmy Wakaflex 2,4m szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
84. listwa zaciskowa (N) szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
85. Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 1.1280 1.1280 0.00 0.00
86. łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.2115 0.2115 0.00 0.00
87. ława kominiarska 41cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
88. Łącznik bryzgoszcz. jednobiegunowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 20 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
90. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 25 mm szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
91. Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
92. Łącznik żel.reduk.do gazomierza fi 25 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
93. łączniki bryzgoszczelne schodowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
94. łączniki instalacyjne jednobiegunowy szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
95. łączniki instalacyjne schodowe szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
96. łączniki instalacyjne świecznikowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
97. łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 20

mm
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

98. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 12.3928 12.3928 0.00 0.00
99. Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerp-

last"
kg 38.9400 38.9400 0.00 0.00

100. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0.2098 0.2098 0.00 0.00
101. miał kamienny t 0.4109 0.4109 0.00 0.00
102. mieszanka betonowa m3 0.4659 0.4659 0.00 0.00
103. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy

beton)
m3 4.2951 4.2951 0.00 0.00

104. Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki
125 cm

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

105. Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki
225 cm

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

106. obrzeża betonowe 30x8 cm m 11.4240 11.4240 0.00 0.00
107. Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do

grzej.
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

108. Okna PVC białe O26/O27-56,5x143,5cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
109. Okna PVC białe O3-116,5x53,5cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
110. Okna PVC prof.5-6-kom.O30/O31-86,

5x143,5cm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

111. Okna PVC Uw>1,1biał O32a/O33a116,
5x143,5cm

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

112. Okna PVC Uw>1,1białe O36/O37-176,
5x143,5cm

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

113. Oprawa WOS-100 porcelanowa,sufitowa z
kl.

szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

114. Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,
gr.10mm

m 91.3000 91.3000 0.00 0.00

115. Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm. 100/1200 m2 4.5310 4.5310 0.00 0.00
116. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 664.3715 664.3715 0.00 0.00
117. Pas okapowy m 23.4000 23.4000 0.00 0.00
118. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 6.1706 6.1706 0.00 0.00
119. piasek m3 4.8538 4.8538 0.00 0.00
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120. piasek t 0.0986 0.0986 0.00 0.00
121. Piasek uziar.0-4mm m3 36.8712 36.8712 0.00 0.00
122. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 268.6880 268.6880 0.00 0.00
123. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 4.0976 4.0976 0.00 0.00
124. Płytki klinkier.elew.25x6cm m2 15.2478 15.2478 0.00 0.00
125. Płyty styrop.akust.do podłóg pływaj. EPS T m3 1.2453 1.2453 0.00 0.00
126. Płyty styrop.EPS 200-036 (dach/podłoga/

par
m3 19.5594 19.5594 0.00 0.00

127. Płyty styrop.wodoodp.do ścian i podłóg m3 3.2760 3.2760 0.00 0.00
128. Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 10cm m3 4.6410 4.6410 0.00 0.00
129. Płyty styropianowe Platinum Plus gr. 20cm m3 18.0616 18.0616 0.00 0.00
130. Płyty styropianowe TR-100-031 gr. 10cm m3 9.7680 9.7680 0.00 0.00
131. Płyty styropianowe TR-100-032 gr. 20cm m3 29.5460 29.5460 0.00 0.00
132. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm m2 78.9600 78.9600 0.00 0.00
133. Pompa cyrkulacyjna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
134. Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm m3 2.5925 2.5925 0.00 0.00
135. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1814.5800 1814.5800 0.00 0.00
136. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm' kg 473.2800 473.2800 0.00 0.00
137. Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 154.1600 154.1600 0.00 0.00
138. Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 57.1520 57.1520 0.00 0.00
139. Przewód ogrzewania podłogowego m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
140. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 18.7200 18.7200 0.00 0.00
141. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.0000 364.0000 0.00 0.00
142. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 416.0000 416.0000 0.00 0.00
143. Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
144. Przewód YDYżo 5 x 2,5 mm2 m 26.0000 26.0000 0.00 0.00
145. Przycisk "dzwonek", "światło" p/t szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
146. Pustak POROTHERM 11,5-P+W-11,5x49,

8x23,8 c
szt 359.7880 359.7880 0.00 0.00

147. pustaki stropowe POROTHERM 19/50  o
wym. 400/250/190mm

szt. 277.2480 277.2480 0.00 0.00

148. pustaki stropowe POROTHERM 19/62  o
wym. 525/250/190mm

szt. 112.8960 112.8960 0.00 0.00

149. Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą szt 52.0200 52.0200 0.00 0.00
150. Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą

p/t
szt 54.0600 54.0600 0.00 0.00

151. regurator temperatury Deviereg z czujni-
kiem podłogowym

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

152. Rozdzielacz do c.o. 4 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
153. Rozdzielacz do c.o. 6 obwod.rura w rurze kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
154. Rozdzielnica tabl.czterorzęd.wnękowa

RBP-2
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

155. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 30.8470 30.8470 0.00 0.00
156. Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm m 133.9000 133.9000 0.00 0.00
157. Rura kamionkowa bezkielichowa SS fi 150

mm
m 5.3000 5.3000 0.00 0.00

158. Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm m 81.1200 81.1200 0.00 0.00
159. Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm m 28.0800 28.0800 0.00 0.00
160. Rura miedziana twarda fi 22x 1,0mm m 24.2700 24.2700 0.00 0.00
161. Rura przepustowa z PCW fi 110 mm m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
162. Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
163. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 22.6000 22.6000 0.00 0.00
164. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 7.6800 7.6800 0.00 0.00
165. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 5.9400 5.9400 0.00 0.00
166. Rura(VPE,PEX)z warst.antydyf fi 16,0/

2.0mm
m 140.4000 140.4000 0.00 0.00

167. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm szt 1.2800 1.2800 0.00 0.00
168. Rury wywiewne dachowe (wywiewki) fi 110

mm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

169. Schiedel pojed.kanał went.2-ciągowy pio-
nowy 36/25 0.33mb

szt. 23.2098 23.2098 0.00 0.00

170. Siatka z włókna szklanego m2 147.3230 147.3230 0.00 0.00
171. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.7685 0.7685 0.00 0.00
172. Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała kg 519.2000 519.2000 0.00 0.00
173. Szafka SWN-1 /do rozdz. 2-4 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
174. Szafka SWN-2 /do rozdz. 5-7 obwod./ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
175. szpachlówka celulozowa dm3 0.4830 0.4830 0.00 0.00
176. Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12) szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
177. Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS

M-4"
kg 4.4860 4.4860 0.00 0.00

178. śruby,podkładki,nakrętki kg 70.2061 70.2061 0.00 0.00
179. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 410.3004 410.3004 0.00 0.00
180. Taśma Wakaflex m 8.1000 8.1000 0.00 0.00
181. tłuczeń kamienny niesortowany t 9.1409 9.1409 0.00 0.00
182. tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 43.4000 43.4000 0.00 0.00
183. Uchwyt do rur PE podwójny fi16-18mm z

koł.
szt 71.5000 71.5000 0.00 0.00
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184. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm z

koł.
szt 143.0000 143.0000 0.00 0.00

185. Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm szt 4.9500 4.9500 0.00 0.00
186. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 9.6000 9.6000 0.00 0.00
187. Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
188. Uchwyt do rurociąg.pion.fi 90-100 mm szt 11.2000 11.2000 0.00 0.00
189. uchwyty do rynien dachowych kpl. 43.0000 43.0000 0.00 0.00
190. uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do

rur miedzianych
szt 117.2500 117.2500 0.00 0.00

191. Uszczelka kalenicy m 19.8450 19.8450 0.00 0.00
192. Uszczelka z gąbki do koszy m 36.0000 36.0000 0.00 0.00
193. Wentylacja mechaniczna - szacunkowo -

materiałyz wymienikiem
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

194. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 393.8400 393.8400 0.00 0.00
195. Wkład komina ze staki kwasoodpornej śr.

80 mm
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

196. Wkręty do płyt gipsowych kg 3.5117 3.5117 0.00 0.00
197. wkręty stalowe szt 47.2500 47.2500 0.00 0.00
198. woda m3 1.4175 1.4175 0.00 0.00
199. woda m3 0.0157 0.0157 0.00 0.00
200. Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20

mm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

201. Wspornik do grzejnika szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
202. Wspornik łat kal. metalowy szt 18.9000 18.9000 0.00 0.00
203. wspornik ławy kominiarskiej szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
204. Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-

20A
szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

205. Wyłącznik małogabarytowy S 303 B 10-
20A

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

206. Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25 A szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
207. Wyłącznik różnicowoprądowe 4P 25A/0,

03A AC
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

208. wyroby stalowe - kotwy stalowe fi 16 mm
do zamocowania murłaty

szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00

209. zacisk rozgałężny 4-zaciki szt 53.0000 53.0000 0.00 0.00
210. zaciski do rur PE-X śr 16 mm szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
211. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 1301.8940 1301.8940 0.00 0.00
212. Zaprawa cementowa M-12 m3 10.9202 10.9202 0.00 0.00
213. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12.4945 12.4945 0.00 0.00
214. zaprawa montażowa kg 63.2716 63.2716 0.00 0.00
215. Zaprawa wapienna m3 1.4167 1.4167 0.00 0.00
216. zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
217. Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
218. Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi

15mm
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

219. Zawór kul.z kurk.kulis.mos.do gazu fi
20mm

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

220. Zawór kulowy czerp.z/złączką do węża fi
15

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

221. Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15
mm

szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

222. Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20
mm

szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

223. zbiorniczki jako wyrób gotowy szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
224. Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 15

mm
szt 16.7200 16.7200 0.00 0.00

225. Złączki miedziane lutowane (LWxLW) fi 18
mm

szt 4.1400 4.1400 0.00 0.00

226. złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15
mm

szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

227. Złączki redukc. z mosiądzu fi 20(18)/16
mm

szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00

228. złączki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200 4.1200 0.00 0.00
229. Żarówka głównego szeregu 75W,250V szt 5.2000 5.2000 0.00 0.00
230. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. giętarka do prętów m-g 10.0039 0.00 0.00
2. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1) m-g 4.8314 0.00 0.00
3. koparka m-g 0.5009 0.00 0.00
4. nożyce do prętów m-g 13.0094 0.00 0.00
5. piła do ciecia płytek m-g 0.7184 0.00 0.00
6. prościarka do prętów m-g 9.6449 0.00 0.00
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1121 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.8404 0.00 0.00
9. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7198 0.00 0.00

10. spawarka elektryczna 300 A m-g 10.3930 0.00 0.00
11. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1293 0.00 0.00
12. środek transportowy m-g 50.1267 0.00 0.00
13. ubijak spalinowy m-g 1.5230 0.00 0.00
14. walec m-g 0.9971 0.00 0.00
15. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2443 0.00 0.00
16. wyciąg m-g 17.2284 0.00 0.00
17. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 86.5971 0.00 0.00
18. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 0.4200 0.00 0.00
19. żuraw budowlany 0.75 t m-g 0.4200 0.00 0.00
20. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5.0347 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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